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หมวด 1 งานร้ือถอนอาคาร 

 

1. ขอบเขตของงาน 

ก. ผูรับจางตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารท่ีจะรื้อถอนรวมท้ังสภาพแวดลอมดวย ความรอบคอบ และ

ตองควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอน  วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารตามท่ีไดรับ

อนุญาตถาปฏิบัติไมถูกตองตามข้ันตอน วิธีการ หรืออาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ

ทรัพยสิน  ผูรับจางตองดําเนิน การแกไขใหถูกตองหรือใหมีความปลอดภัย 

ข. กอนการรื้อถอนอาคารสวนใดสวนหน่ึง  ผูรับจาง ตองตรวจสอบและหาวิธีการปองกันสิ่งบริการสาธารณะ  เชน  

ไฟฟา  โทรศัพท  ประปาหรือทอกาซ  เปนตน  และสวนตาง ๆ       ของอาคารท่ีอาจตกหลน  เพ่ือมิใหเกิด

ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน   ในขณะท่ีรื้อถอนอาคารสวนน้ัน 

ค. ในระหวางการรื้อถอนอาคาร  ผูรับจางตองติดต้ังปายเตือนอันตราย และตองแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคาร   

พรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตราย จํานวนพอสมควรไวรอบบริเวณท่ีจะรื้อถอน   เพ่ือเตือนไมให

บุคคล  ซึง่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาไป ในบริเวณน้ัน และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคล ซึ่งไมมีหนาท่ี

เกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว รวมท้ังดูแลความเรียบรอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย การรื้อ

ถอนอาคาร ผูรับจางจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก   ถาจะกระทําในเวลา

ระหวางพระอาทิตยตก ถึงพระอาทิตยข้ึน  ตองไดรับอนุญาตเปน หนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินและตองจัดใหมี

แสงสวางเพียงพอดวย 

ง. การรื้อถอนอาคารท่ีใกลหรือติดตอกับท่ีสาธารณะ อาคารอ่ืนหรือท่ีดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวา 2.00 

เมตร ผูรับจางตองจัดใหมีการปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลนท่ีอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย

หรือทรัพยสิน 

จ. การรื้อถอนอาคารท่ีมีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยูหางจากทางหรือท่ีสาธารณะตามแนวราบนอยกวา  4.50 

เมตร ผูรับจางตองจัดใหมสีิ่งปองกันวัสดุท่ีอาจรวงหลนคลุมทางหรือท่ี สาธารณะน้ัน ถามีทางเดินเทาตามแนวทาง

หรือท่ีสาธารณะ ผูรับจางตองสรางหลงัคาท่ีมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอ ท่ีจะปองกันเศษวัสดุท่ีอาจรวง

หลนเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินตลอดแนวของอาคารท่ีจะรื้อถอนน้ันดวย 

ฉ. การรื้อถอนผนังอาคารดานนอกท่ีสูงจากพ้ืนดินเกิน 8.00 เมตรและอยูหางจากอาคารอ่ืน ทาง หรือท่ีสาธารณะ

ตามแนวราบนอยกวาความสูงของอาคาร ผูรับจางการจัดใหมีแผงรับวัสดุท่ีอาจรวงหลนจากการรื้อถอนตลอดแนว

ดานนอกของผนังของอาคารดานน้ัน แผงรับวัสดุดังกลาวตองมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอท่ีจะ

สามารถรองรับวัสดุท่ีรวงหลนได และตองติดต้ังใหเอียงลาดเพ่ือปองวัสดุท่ีรวงหลนกระเด็นออกมานอกแผงหรือ

กองคางอยูในแผงรับน้ัน 

 ช. การขนถายวัสดุท่ีรื้อถอนลงจากท่ีสูงมาสูท่ีต่ํา ผูรับจางตองกระทําโดยใชรางหรือสายพานเลื่อนท่ีมีความลาด

เหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหลน สําหรับการขนถายวัสดุโดยลิฟตสงของ หรือปนจั่น หรือโยนหรือท้ิง เปน

ตน ผูรับจางจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดใหมีการปองกันภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินแลว หาม

ผูรับจางกองวัสดุท่ีรื้อถอนไวบนพ้ืนหรือสวนของอาคารท่ีสูงกวาพ้ืนดิน 

 ซ. ผูรับจางตองจัดหาวิศวกรโยธาท่ีเชี่ยวชาญการทํางานรื้อถอนอาคารมาประจําการ ณ ท่ีทําการรื้อถอน และตอง

แสดงข้ันตอน วิธีการทํางานตาง ๆ ใหผูวาจางและหรือผูแทนผูวาจางพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ 
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หมวด 2 งานดินและปรับปรุงบริเวณ 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ขอกําหนดน้ีควบคุมงานดินและงานปรับปรุงบริเวณของโครงการ ซึ่งประกอบดวย 

  (1) งานปรับพ้ืนท่ีเดิมของสถานท่ีกอสราง 

  (2) งานถมท่ี 

  (3) งานขุดและงานถมสําหรับการกอสราง 

  (4) งานถนน 

  (5) ทางเดินเทา 

 ข. ผูรับจางจะตองดําเนินการตามกฎหมายและเงื่อนไขตามสัญญา เก่ียวกับการปองกันความเสียหาย ซึ่งอาจจะเกิด

ข้ึนกับอสังหาริมทรัพยใกลเคียงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีกอสราง และตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนตอระบบ

สาธารณูปโภค เชน ถนน ทางระบายน้ํา สนามหญา ตนไมใกลเคียง อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของผูรับจาง 

 ค. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการขนยายวัสดุท่ีไมมีประโยชน ออกนอกบริเวณกอสราง รวมถึงสถานท่ี ๆ จะท้ิงวัสดุ

กลาว 

 

2. การปรับพื้นที่เดิมของสถานที่กอสราง 

 งานปรับพ้ืนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง จะมีขอบเขตของพ้ืนท่ีตามท่ีแสดงในแบบงานปรับพ้ืนท่ีซึ่งรวมถึงการถางหญา ขุดตอ 

เก็บเศษหิน กากปูน ขยะ และวัชพืชอ่ืน ๆ ออกไปท้ิงนอกบริเวณกอสราง นอกจากน้ันยังรวมถึงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ี

มีอยูเดิมในพ้ืนท่ี ๆ จะทําการกอสราง เชน อาคาร รั้ว ทอคอนกรีต บอพัก ฯลฯ ซึ่งแสดงไวในแบบหรือไมแสดงไวแตเปน

ความประสงคของวิศวกรผูควบคุมงาน 

 ก. การรื้อถอน 

  (1) ผูรับจางจะตองทําการรื้อออก ถอน หรือยายออกสิ่งปลูกสรางทุกอยางท่ีอยูเหนือดิน เชน รั้ว อาคาร 

รวมท้ังฐานรากและสิ่งท่ีอยูใตดิน เชน ทอระบายน้ํา และทอพักเดิมรวมท้ังการตัดกิ่งไมภายในบริเวณพ้ืนท่ี 

จะกอสราง เวนแตวิศวกรผูควบคุมงานจะสั่งใหปลอยไวตามสภาพเดิม 

  (2) หลุมหรือชองวางท่ีเกิดจากการรื้อถอนสิ่งท่ีอยูใตดินออกไป จะตองทําการถม และบดอัดใหแนนดวยวัสดุ

ถม และวิธีการท่ีกําหนดในขอกําหนดน้ี 

  (3) ตนไมยืนตนท่ีอยูบริเวณท่ี ๆ จะกอสรางจะตองรักษาใหคงอยูในสภาพเดิม นอกจากวิศวกรผูควบคุมงานสั่ง

ใหตัดท้ิง 

 ข. วัสดุท่ีไดจากการรื้อถอน 

  (1) หากมีสิ่งกอสรางใด ๆ ซึ่งวิศวกรผูควบคุมงานพิจารณาแลวเห็นสมควรนําไปใชท่ีอ่ืนไดผูรับจางจะตองทํา

การรื้อถอนออกดวยความระมัดระวัง พรอมกับทําเครื่องหมายสําหรับนําไปประกอบหรือติดต้ังในท่ีใหมได

โดยงาย 

  (2) สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ซึ่งวิศวกรผูควบคุมงานพิจารณาแลววาไมมีประโยชนใหผูรับจางรื้อถอน และยายออกจาก

พ้ืนท่ีบริเวณกอสรางได 
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3. การถมที ่

 ก. วัสดุถมท่ีใชจะตองเปนวัสดุท่ีเหมาะสม เชน ดินหรือทรายถมท่ีอยางใดอยางหน่ึง หรือปนกันและเปนวัสดุท่ีไดรับ

อนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงานตามหลักเกณฑเปอรเซ็นตมากท่ีสุดของวัสดุผานตะแกรงรอนเบอร 200 ได 25% 

วัสดุถมท่ีจะตองปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

 ข. ในบริเวณท่ี ๆ มีน้ําใตดินอยูต้ืนมาก ผูรับจางจะตองทําการระบายน้ําออกเสียกอนทําการถมท่ีการระบายน้ําออก

อาจจะกระทําได โดยการขุดรองระบายน้ํา หรือกอสรางบอพักน้ําใหน้ําไหลลงไปแลวทําการสูบออก 

 ค. วิธีดําเนินการ 

  (1) ถาวัสดุถมท่ีเปนดินทรายหรือดินปนทรายจะตองทําการถมเปนชั้น ๆ โดยแตละชั้นจะตองมีความหนาไม

เกิน 30 ซม. บดอัดทุกชั้นดวยเครื่องกระทุง หรือลูกกลิ้งหรือรถบดท่ีมีแรงกดไมนอยกวา 90% ตาม

มาตรฐานของ AASHTO T - 99 

  (2) ในการถมท่ี ไมวาจะถมสวนลางดวยดินหรือทรายก็ตาม ผิวชั้นบนสุดจะตองเปนดิน ความหนาของเน้ือดินท่ีผิว

บนจะตองไมนอยกวา 30 ซม. และทําการปรับผิวดวยการเกลี่ยดิน แลวบดอัดใหแนน (เมื่อแหง) ไมนอยกวา 

90% ตามมาตรฐานของ AASHTO T - 99 ดวยเครื่องกระทุง ลูกกลิ้งหรือรถบดท่ีมีแรงกดไมนอยกวา 3 ตัน 

ระดับดินเมื่อบดอัดเรียบรอยแลว จะตองสูงกวาระดับดินท่ีกําหนดใหประมาณ 5 ซม. ทุกจุด 

(3) การถมท่ีในบริเวณท่ีจะทําการกอสรางถนน จะตองทําการบดอัดแนนตามท่ีระบุไวในหัวของานถนน 

 

 

 ง. การทดสอบ  ใหผูรับจางจัดหาเครื่องมือ  อุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับทําการทดสอบความแนนของดินของแตละชั้นท่ีได

บดอัดเรียบรอยแลว 1 จุดตอพ้ืนท่ีไมเกิน 500 ตารางเมตร ตามมาตรฐานการทดสอบของ  AASHTO  TEST  T - 147 หรือ  

ASTM D - 1556 

 

4. การขุดและการถมสําหรับการกอสราง 

 ผูรับจางจะตองเตรียมคนงานและเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานขุด และงานถม สําหรับการกอสรางฐานรากของอาคารหอง

ใตดิน ฯลฯ ตลอดจนการสรางคํ้ายันผนังกันดิน การสูบน้ําออกจากหลุมท่ีขุด การถมดินกลบหลังจากการกอสรางดังกลาวแลว

เสร็จ และการนําวัสดุท่ีขุดข้ึนมาซึ่งใชประโยชนตอไปไมไดออกไปท้ิงนอกสถานท่ีกอสราง 

 ก. การขุด 

  (1) กอนทําการขุด ผูรับจางจะตองแจงวิศวกรผูควบคุมงานกอนลวงหนาในเวลาพอสมควรเพ่ือทําการ

ตรวจสอบตําแหนงท่ีจะทําการขุดใหถูกตอง 

  (2) ผูรับจางจะตองจัดหา และจัดทําคํ้ายัน น่ังราน ผนังกันดิน สําหรับการขุดทุกชนิดเพ่ือปองกันมิใหหลุมขุด

เกิดการพังทลายข้ึน ผูรับจางจะตองเสนอแบบแสดงวิธีการคํ้ายัน น่ังรานผนังกันดิน ท่ีจะใชงานใหวิศวกรผู

ควบคุมงานเห็นชอบกอนดําเนินงาน อยางไรก็ตามผูรับจางจะยังคงรับผิดชอบในความมั่นคง แข็งแรงของ
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คํ้ายัน น่ังราน ผนังกันดินท่ีไดออกแบบ และเสนอมาหากมีอุบัติเหตุหรืออันตรายเกิดข้ึนกับบุคคลในบริเวณ

พ้ืนท่ีกอสราง 

  (3) พ้ืนดินบริเวณท่ีติดกับโครงสราง ไมควรไดรับความกระทบกระเทือนใหเสียคุณสมบัติ ของดินเดิมนอกจาก

จะไดรับความยินยอมจากวิศวกรผูควบคุมงานเสียกอน 

  (4) การสูบน้ําออกจากหลุมขุดสําหรับฐานรากหรือโครงสรางใด ๆ จะตองกระทําในลักษณะท่ีการไหลของน้ํา 

จะไมเซาะขอบของคอนกรีตท่ีจะหลอลงไปกอนการเทคอนกรีตหรือในระหวางการเทคอนกรีตกนหลุมของ

โครงสราง จะตองสูบน้ําออกใหแหงมากท่ีสุดเทาท่ีทําได 

  (5) หลังจากการขุดแตละงานเสร็จสิ้นลง ผูรับจางจะตองแจงวิศวกรผูควบคุมงานเพ่ือทําการตรวจสอบและ

อนุมัติ รูปราง ความลึกและลักษณะของดินท่ีกนหลุมเสียกอน จึงจะดําเนินการอยางอ่ืนตอไปได  

  (6) ในการขุดหลุมเพ่ือการกอสรางฐานรากของอาคาร จะตองระมัดระวังไมใหดินกนหลุมถูกกระทบกระเทือน

มากนัก ถาพบวาลักษณะดินกนหลุมออนเกินไป ใหอยูในดุลยพินิจของวิศวกรผูควบคุมงานท่ีสั่งใหขุดดิน

ออนออกไป แลวถมกลับดวยวัสดุท่ีเหมาะสม จนถึงระดับท่ีจะกอสรางฐานราก โดยทําการบดอัดแนน วัสดุ

ท่ีถมเปนชั้น ๆ มีความหนาชั้นละ 15 ซม. ความแนนของการบดอัดจะกําหนดโดยวิศวกรผูควบคุมงาน 

   (7) ถาวัสดุท่ีขุดข้ึนมามีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชถมท่ี หรือถมทําคันดินท่ีถนนผู

รับจางจะตองขนวัสดุน้ันไปกองไวในบริเวณท่ีจัดไวใหเรียบรอย วัสดุท่ีไมมีประโยชนจะตองนําออกไปท้ิง

นอกบริเวณกอสราง 

  (8) หากมีการขุดดินในพ้ืนท่ีขนาดใหญและปริมาณมากท่ีความลึกต้ังแต 3 เมตรเปนตนไป ให

ทําการติดต้ังเครื่องมือตรวจสอบการเคลื่อนตัวของดินเพ่ือปองกันความเสียหายกับอาคารขางเคียงและพ้ืนท่ี

โดยรอบ โดยใหมีปริมาณและตําแหนงตามความเหมาะสม 

 ข. การถม 

  (1) วัสดุท่ีใชถมจะตองเปนดินเหนียว หรือดินรวน หรือทราย ซึ่งสามารถทําการบดอัดแนนได และจะตองไมมี

เศษขยะ หิน อิฐ กรวด วัชพืช หรือสารเคม ี

  (2) ชองวางท่ีมีภายในหลุมขุด หลังจากทําการกอสรางฐานราก หรือโครงสรางอ่ืน ๆ แลวเสร็จ ผูรับจางจะตอง

ถมชองวางน้ันดวยวัสดุตามท่ีกลาวขางตน 

  (3) การถมซึ่งมิไดเปนการถมทําฐานรับถนน ผูรับจางจะตองทําการถมดวยวัสดุถมและบดอัดแนนเปนชั้น ๆ 

โดยแตละชั้นจะตองมีความหนาไมเกิน 25 ซม. (วัดเม่ือยังไมไดทําการบดอัดแนน) เม่ือทําการบดอัดแนน

แลว จะตองมีความแนนของดินเดิมท่ีอยูใกลเคียง หรือท่ีกําหนดไวในแบบ 

  (4) การบดอัดแนนของวัสดุถมในแตละชั้น จะตองใหมีความชื้นโดยการรดน้ําใหสม่ําเสมอการบดอัดแนนดวย

มือจะกระทําได ตอเมื่อวิศวกรผูควบคุมงานอนุมัติใหทําไดเทาน้ันหามใชน้ําฉีดหรือวิธีการบดอัดอ่ืน ๆ ดวย

แรงดันของน้ํา การบดอัดใกลฐานรากหรือโครงสรางตองระวังไมไดแรงบดอัดมากเกินไป 

  (5) การถมดินรอบอาคาร จะตองถมดินจากขอบทางเทา หรือรางระบายน้ํารอบอาคารเอียงลาด 1 ตอ 2 

(แนวด่ิง 1 สวนตอแนวนอน 2 สวน) ลงสูระดับดินพรอมตกแตง และบดอัดจนเรียบ 

  (6) การถมดินหลังทอและการบดอัด 

(I) สําหรับทอท่ีอยูในผิวจราจร ใหถมหลงัทอดวยทรายถมท่ีสะอาดมีขนาดเมล็ดผานตะแกรงเบอร 

3/8” ได 100% และมีสวนเมล็ดผานตะแกรงเบอร 200 ไดไมเกิน 20% เปนชั้น ๆ แตละชั้นหนา
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ไมเกิน 15 ซม. (ความหนาหลวมตัวกอนบดอัด) ตามความยาวของทอ และบดอัดดวยเครื่องมือท่ี

เหมาะสมใหมีความหนาแนน (เมื่อแหง) ไมนอยกวา 95% ตามมาตรฐาน  AASHTO  T - 99  

จนถึงระดับท่ีจะทําพ้ืนฐาน 

(II) สําหรับทอท่ีอยูในทางเทาหรือท่ีอ่ืน ๆ  ใหถมขางทอ  และหลังทอดวยทรายถมตามมาตรฐานจน

เหนือหลังทอข้ึนมาไมนอยกวา 30 ซม. หรือตามสภาพแลวจึง   ถมดวยทรายเปนชั้น ๆ  ตาม

ความยาวของทอ บดอัดแนน   ไมนอยกวา 90%   ตามมาตรฐาน AASHTO T - 99 เปนชั้น ๆ  

ดวยเครื่องกระทุง หรือรถบด จน    ถึงระดับท่ีจะใสพ้ืนฐานของทางเทา 

 

5. งานถนน 

 ก. การขุดดินเพ่ือการสรางถนน 

  ผูรับจางจะตองทําการขุดดินแตงพ้ืนในเขตถนน เพ่ือใหไดแนวทางและระดับตามกําหนดในแบบและทําการ

เคลื่อนยายวัสดุตาง ๆ ท่ีไมพึงประสงคจากบริเวณกอสรางโดยจะตองดําเนินการตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  (1) วัสดุตาง ๆ ท่ีขุดออกและอยูในเกณฑท่ีจะใชงานตอไปไดใหนําไปกองไว ณ ท่ี ๆ กําหนดใหหรือในบริเวณท่ี

จะทําการถมดิน 

  (2) การขุดดินจะตองใหไดรูปรางตามรูปตัด และไดแนวทางตามกําหนดในแบบ 

  (3) ในระหวางการดําเนินการขุดดินพ้ืนชั้นลาง (SUBGRADE) ของถนนตองตกแตงลาดใหอยูในลักษณะท่ี

ระบายน้ําไดตลอดเวลาหรืออาจขุดเปนรางน้ําหรือรองน้ําก็ได 

  (4) การขุดดินถึงระดับท่ีกําหนดใหในแบบ หามขุดเกินกวาท่ีกําหนด นอกจากจะไดรับอนุญาตจากวิศวกรผู

ควบคุมงาน และการตกแตงลาดตองดําเนินการใหไดรูปราง ตามรูปตัด 

  (5) เมื่อขุดดินถึงระดับท่ีกําหนดใหในแบบแลว ปรากฏวาดินชั้นน้ัน ๆ ไมเหมาะสมหรือไมมีเสถียรภาพเพียง

พอท่ีจะเปนพ้ืนชั้นลาง (SUBGRADE) ของถนนใหขุดออกไมนอยกวา 50 ซม. และนําวัสดุท่ีเหมาะสมมาใส

แทน 

  (6) เมื่อขุดดินถึงระดับท่ีกําหนดใหแลว จึงจะดําเนินการตกแตง และสรางพ้ืนชั้นลางของถนนตอไปได 

 ข. การถมดินเพ่ือการกอสรางถนน 

  ผูรับจางจะตองทําการถมดินซึ่งใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนด บดอัดแนนใหไดระดับแนวทางท่ีกําหนดไวในแบบ

โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ในบริเวณท่ีทําการถมดิน จะตองไดรับการตรวจสอบจากวิศวกรผูควบคุมงานเสียกอนวาไดทําการ

ตระเตรียมไวอยางเรียบรอยแลวหรือไมในเรื่องการปรับพ้ืน 

  (2) ในกรณีท่ีจะทําการถมบนถนนเดิม จะตองขุดผิวถนนเดิมน้ัน ออกยอยเปนกอนเล็ก เพ่ือใหมีการยึดเหน่ียว

ระหวางวัสดุเดิมและวัสดุใหม 

  (3) วัสดุท่ีใชถมจะตองเปนวัสดุท่ีเหมาะสมจากบริเวณท่ีกอสราง หรือจากบริเวณอ่ืนท่ีไดรับการอนุมัติจาก

วิศวกรผูควบคุมงาน ตามหลักเกณฑเปอรเซ็นตมากท่ีสุดของวัสดุผานตะแกรงเบอร 200 ได 20 เปอรเซ็นต 

และวัสดุตองปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

  (4) การถมดินจะตองเกลี่ยเปนชั้น ๆ ใหกวางเต็มบริเวณท่ีจะทําการถมแตละชั้นหนาไมเกิน 15 ซม. (ความหนา

หลวมตัวกอนบดอัด) นอกจากในกรณีท่ีถมในคลองเดิมใหถมเปนชั้น ๆ แตละชั้นหนาเพียงใหพยุงเครื่องมือ

ท่ีใชบดอัดได และบดอัดชั้นตอ ๆ ไปได ท้ังน้ีวิศวกรผูควบคุมงานอาจจะอนุญาตใหทําการถมบดอัดดิน แต
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ละชั้นหนากวากําหนดดังกลาวได หากผูรับจางใชเครื่องบดอัดท่ีมี COMPACTIVE EFFORT สูงกวาปกติ

โดยใหวินิจฉัยดวยการทดสอบเปนหลักการ 

  (5) การถมดินแตละชั้น จะตองแตงลาดใหอยูในลักษณะท่ีจะระบายน้ําไดตลอดเวลา 

  (6) แตละชั้นของดินถมจะตองบดอัดใหมีความแนนและควบคุมความชุมชื้นใหสมํ่าเสมอกันดวย เครื่องมือกลท่ี

วิศวกรผูควบคุมงานเห็นวา เหมาะสมกับประเภทของดินน้ัน ๆ ในระหวางการบดอัดดินจะตองมีความ

ใกลเคียงกับผลการทดลอง การบดอัดดินในหองปฏิบัติการทดลองดินถมแตละชั้นตองบดอัดใหแนนได

ความแนนของดินในสนามไมนอยกวา 95% ตามมาตรฐานหรือตามท่ีกําหนดไวในแบบ 

  (7) ในบริเวณซึ่งรถบดไมสามารถเขาทําการบดอัดได ใหถมดินบดดวยเครื่องกระทุงเปนชั้น ๆ แตละชั้นหนาไม

เกิน 10 ซม. (ความหนาหลวมตัวกอนบดอัด) และจะตองบดอัดใหไดความแนนสัมพัทธของดินในสนามไม

ต่ํากวาท่ีกําหนดใน (6) 

  (8) ในการถมดินและบดอัด ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในขอเสียหายตาง ๆ อันเกิดจากการใชเครื่องมือในการ

ขนยาย เกลี่ยวัตถุและเครื่องมือบดอัดตอทรัพยสินตาง ๆ ในบริเวณท่ีทําการกอสรางและบริเวณใกลเคียง 

  (9) เมื่อถมดินพ้ืนชั้นลางของถนน (SUBGRADE) จะตองตกแตงใหไดรูปรางลักษณะโคงลาดตามท่ีกําหนดใน

แบบ ยอมใหมีการคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 1 ซม. 

(10) ในการทดสอบ ผูรับจางเปนผูจัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและ  อ่ืน ๆ ท่ีใชในการทดสอบ

ความแนนสัมพัทธ 1 จุดตอพ้ืนท่ีไมเกิน 300 ตารางเมตรหรอื 1 จุดตอระยะไมเกิน30 เมตร ตามความยาว

ของถนน โดยถือจํานวนจุดซึ่งจะตองทดสอบท่ีใหคามากกวาเปนเกณฑของการบดอัดแตละชั้น ถาผลการ

ทดสอบไมไดความแนนสัมพัทธตามท่ีกําหนดไว ผูรับจางจะตองทําการบดอัดจะกระท่ังไดความแนน

สัมพัทธ ตามท่ีไดกําหนดไวในแบบหรือตามขอกําหนดน้ี 

 ค. การสรางชั้นพ้ืนฐานของถนน 

  ผูรับจางจะตองสรางชั้นพ้ืนฐาน (BASE COURSE) ของถนนคอนกรีตและท่ีจอดรถ คันหินและอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด

ในแบบบนพ้ืนชั้นลางของถนน (SUBGRADE) ท่ีไดเตรียมไวแลว โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

  (1) กอนท่ีจะลงมือทําการสรางชั้นพ้ืนฐานของถนน พ้ืนชั้นลางท่ีไดเตรียมไวแลวจะตองไดรับการตรวจสอบวา

อยูในสภาพเรียบรอย โดยไดบดอัดแนนดวยวัสดุท่ีกําหนดใหไดระดับแนวทางตามท่ีกําหนดในแบบและ

รายการมาตรฐานวาดวยงานดินและไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

  (2) วัสดุท่ีใชเปนชั้นพ้ืนฐานของถนนจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในแบบและมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

   (I) ปราศจากอินทรียวัตถุ เชน ใบไม รากไม หญา ขยะ และสิ่งปฏิกูล อ่ืน ๆ  

   (II) จะตองเปนวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุผสมท่ีสวนคละของขนาดเล็กดังน้ีคือ 

ขนาดของตะแกรงรอน % ของขนาดเมล็ดท่ีผานตะแกรงขนาดตาง ๆ 

 A B C D 

2” 100 100 - - 

1” - - 100 100 

3/8” 30 - 56 40 - 75 50 - 85 60 - 100 

NO. 10 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 

NO. 40 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 40 
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NO. 200 2 - 8 5 - 20 5 - 15 5 - 20 

   (III) จะตองมีจุดความเหลวตัว (LIQUID LIMIT) ไมเกิน 25% ดัชนีของความเหนียว (PLASTICITY 

INDEX) ไมเกิน 6%  

(III) จะตองมีคาความตานทานรับน้ําหนักโดยมีคา CBR ไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแบบ 

  (3) วัสดุท่ีไดรับอนุญาตใหใชเปนชั้นพ้ืนฐาน จะตองนํามาเทบนพ้ืนชั้นลางซึ่งเตรียมไวแลวเกลี่ยเปนชั้น ๆ ตาม

ความหนาท่ีแสดงไวในแบบการเกลี่ยตองเกลี่ยเปนแนวและเปนชั้นสม่ําเสมอกัน แตละชั้นตองหนาไมเกิน 

15 ซม. และบดอัดใหแนนตามกําหนดทีละชั้นใหเรียบรอย 

  (4) ใหบดอัดชั้นพ้ืนฐานของถนน ซึ่งเกลี่ยใสไวเรียบรอยและแตละชั้นดวยเครื่องมือกลท่ีเหมาะสมและไดรับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงาน ถาใชรถบดจะตองว่ิงดวยอัตราไมเกิน 10 กม. ตอชั่วโมง ในระหวาง

การบดอัดจะตองมีความชื้นถูกตองตามท่ีกําหนดใหจากผลการทดลองการบดอัดดินดวยวิธีการมาตรฐานใน

หองปฏิบัติการทดลองดินชั้นพ้ืนฐานและรองพ้ืนฐานของถนนแตละชั้นตองบดอัดแนนใหมีความแนน

สัมพัทธไมต่ํากวาท่ีกําหนดในแบบ 

  (5) ในบริเวณซึ่งรถบดไมสามารถเขาบดอัดได ใหเกลี่ยใสวัสดุชั้นพ้ืนฐานถนนและบดอัดเปนชั้น ๆ แตละชั้น

หนาไมเกิน 10 ซม. และจะตองไดความแนนสัมพัทธไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในแบบ 

  (6) ในระหวางการเกลี่ยใสวัสดุและบดอัดชั้นพ้ืนฐานของถนนแตละชั้นดังกลาวแลว อาจมีอุปสรรคเกิดข้ึน และ

ทําใหงานชะงักเปนการชั่วคราวผูรับจางจะตองแตงดินเปนแนวลาด เพ่ือจัดเตรียมไวใหสะดวกตอการ

ระบายน้ํา อยูตลอดเวลา 

  (7) ผิวหนาของพ้ืนฐานของถนน จะตองไดรับการตกแตงใหมีรูปลักษณะตามท่ีปรากฏในแบบดวยรถบดลอ

เรียบ (SMOOTH - STEEL ROLLER) ขนาด 8 - 10 ตันในแนวยาวของถนนผิวหนาจะตองไดระดับลาดโคง

ตามท่ีกําหนดตลอด โดยอนุโลมใหผิดไดไมเกิน 1 ซม. 

  (8) ผูรับจางจะตองจัดเตรียมการสรางชั้นพ้ืนฐานของถนนใหแลวเสร็จเปนการลวงหนา มีความยาวพอควร 

กอนท่ีจะสรางผิวถนน ซึ่งวิศวกรผูควบคุมงานอาจสั่งใหหยุดงานไดถาเห็นผูรับจางมิไดเตรียมการไว

ลวงหนาดังกลาวแลว 

  (9) ในการทดสอบ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดเตรียมแรงงาน อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและอ่ืน ๆ ท่ีใชในการ

ทดสอบท่ีวิศวกรผูควบคุมงานเห็นวาจําเปน และการทดสอบความแนนสัมพัทธตามท่ีไดกําหนดไวในแบบ 
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หมวด 3 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูรับจางกอสราง จะตองเปนผูจัดหาเสาเข็ม อุปกรณในการตอก ผูชํานาญงาน คนงาน และสิ่งท่ีจําเปนสําหรับงาน

เสาเข็ม 

 ข. ผูรับจางกอสราง จะตองเปนผูดําเนินการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือใหเหมาะสมกับวิธีการทํางาน ซากสิ่งกอสรางท่ีอยูใตดิน ซึ่ง

อาจจะเปนอุปสรรคตอการทํางานเสาเข็ม ผูรับจางกอสรางจะตองทําการ ขุด เคลื่อนยายเศษวัสดุดังกลาว ใหพน

ไปจากบริเวณท่ีจะทํางาน สําหรับตนไมใหญ กอนท่ีจะเคลื่อนยายหรือทําลาย ใหแจงขออนุมัติจากผูแทนผูวาจาง

เสียกอน 

 ค. ผูรับจางกอสรางจะตองเปนผูดําเนินการจัดทําถนนชั่วคราว เพ่ือใหสามารถขนยาย วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือกล

อ่ืน ๆ ไปยังจุดตาง ๆ ตามแผนงานกอสรางท่ีเสนอ 

 ง. ผูรับจางกอสราง จะตองเปนผูดําเนินการวางผังตําแหนงจุดควบคุมตาง ๆ ของโครงการ ท้ังทางแนวราบและ

แนวด่ิง โดยกําหนดจุดอางอิงไวกับโครงสรางถาวร และจัดทําแบบวางผังเพ่ือกอสราง สงใหผูแทนผูวาจางจํานวน 5 

ชุด (ขนาดเทาแบบกอสราง) และรอการอนุมัติเพ่ือดําเนินการกอสรางในข้ันตอไป 

 จ. ผูรับจางจะตองจัดสงรายการคํานวณออกแบบเสาเข็ม รายการคํานวณกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มตามกําหนด 

กรรมวิธีตอกเข็มท่ีเลือกใช ขอมูลทางเทคนิค การทดสอบและควบคุมคุณภาพ  ใหผูแทนผูวาจางอนุมัติกอนนําวัสดุ

เขามาในสถานท่ีกอสราง 

 ฉ. ผูรับจางจะตองจัดสงแผนงาน การทํางาน หมายเลขกํากับเสาเข็ม ทิศทางการเคลื่อนท่ีของการทําเสาเข็มแตละชุด 

ใหผูแทนผูวาจางจํานวน 5 ชุด (ขนาดเทาแบบกอสราง) และรอการอนุมัติ เพ่ือดําเนินการกอสรางข้ันตอไป 

 ช. ผูรับจางกอสราง จะตองจัดสงวิศวกรประจําหนวยงานกอสราง มีความชํานาญงานเสาเข็มเปนผูประสานงาน จนถึง

เทคอนกรีตฐานรากแลวเสร็จ 

2. การดําเนินงานทั่วไป 

 ก. ผูรับจางอาจจัดทําการสํารวจสถานท่ีกอสรางเพ่ิมเติมเองก็ไดเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมข้ึน แตท้ังน้ีตองไดรับอนุญาตจาก

ผูวาจางเสียกอน และจะตองไปดูสถานท่ีกอนจนเปนท่ีแนใจวารูตําแหนงแนนอนของสถานท่ีกอสรางตลอดจน

ขนาดและลักษณะของงานแลว และจะเรียกรองใหจายเงินเพ่ิมโดยอางวาไดรับขอมูลไมเพียงพอหรือไมละเอียดพอ

ไมได 

 ข. ระดับของพ้ืนท่ีกอสราง กอนการเริ่มงานใด ๆ ผูรับจางจะตองมีความแนใจวาระดับดินในบริเวณกอสรางถูกตอง

ตามแบบกอสรางหรือไมประการใด 

 ค. การรื้อถอนสิ่งกีดขวางตาง ๆ ท่ีอยูใตดินซึ่งเกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงาน (เชน เสาเข็มหัก เปนตน) อันเปนเหตุใหตอก

เสาเข็มไมไดหรือเปนอุปสรรคตอการวางแนวเสาเข็ม สําหรับงานไม งานดินถม การกลบดินรอบเสาเข็ม และงานอ่ืน 

ๆ ซึ่งจําเปนตองทําเพ่ือใหงานเสร็จสมบูรณเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองทํา โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเอง

ท้ังสิ้น 

 ง. ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตออุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยสิน หรือบุคคลใด ๆ เน่ืองจาก

การตอกเสาเข็มท้ังสิ้น 

 จ. จะไมมีการคิดคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจาง ในกรณีท่ีตองต้ังปนจั่นไวไมวาจะเกิดจากอุปสรรคใด ๆ 
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3. ระบบเสาเข็ม 

 ก. ในการคํานวณออกแบบเสาเข็มท่ีใชงานน้ี ไดกําหนดใหสามารถรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยท่ีกําหนดในแบบและ

หากผูรับจางนําเสาเข็มท่ีมีความสามารถรับน้ําหนักไดสูงกวากําหนดมาใช ผูรับจางจะเรียกรองเงินเพ่ิมมิได 

 ข. การเสนอเสาเข็มจะตองมีรายละเอียดตอไปน้ีคือ 

  (1) ชนิด ขนาด และความยาวของเสาเข็ม 

  (2) ขอกําหนดเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดท่ีจะนํามาใชเกี่ยวกับสัญญาน้ี 

  (3) แบบใชงานแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของเหล็กเสริมและองคประกอบตาง ๆ ของเสาเข็มท่ีเสนอขอใช 

  (4) วิธีการทําและตอกเสาเข็ม 

  (5) แผนงานและรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณท่ีจะใชในการทําและตอกเสาเข็ม 

  (6) รายการคํานวณความแข็งแรงของเสาเข็ม 

 

 

4. การตอกเสาเข็ม 

 ก. เสาเข็มท่ีจะนํามาตอกตองหลอดวยปูนซิเมนตปอรตแลนด TYPE 3 (HIGH EARLY STRENGTH PORTLAND 

CEMENT) 

 ข. การตอกเสาเข็มตองกระทําโดยรบกวนผูท่ีอยูขางเคียงนอยท่ีสุด และตองพยายามไมใหเกิดความรําคาญแกผูท่ีอยู

ใกลเคียง ถาหากไมสามารถตอกเสาเข็ม ไดเน่ืองจากสาเหตุดังกลาวผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบ 

 ค. วิศวกรผูควบคุมงานจะตองไดรับแจงอยางนอย 24 ชั่วโมง กอนเริ่มการตอก เสาเข็มตนใดท่ีตอกโดยพลการ โดยไม

มีวิศวกรผูควบคุมการตอกเสาเข็มอยูดวยถือวาเสาเข็มตนท่ีตอกไปน้ันเสีย และผูรับจางจะตองตอกแซมใหใหมตาม

คําแนะนําของวิศวกรผูควบคุมงาน โดยใชคาใชจายของผูรับจางเอง 

 ง. เสาเข็มทุกตนจะตองตอกตอเน่ืองกันโดยไมมีการหยุดชะงักนานเกินสมควรต้ังแตเริ่มตอกจนถึงตําแหนงสุดทาย

ของเสาเข็มน้ัน ๆ และอยางนอยตองตอกใหปลายเสาเข็มถึงความลึกท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง ยกเวนในกรณีท่ี 

  (1) ตอกเสาเข็มไมลง เมื่อเสาเข็มตอกไมลงและวิศวกรผูออกแบบพิจารณาแลวเห็นวา BLOW COUNT สูงเกิน

คาการคํานวณ การตอกตอไปจะเปนอันตรายและเกิดผลเสียหายตอเสาเข็มได จะตองหยุดการตอกเสาเข็ม

ตนน้ัน ในกรณีเชนน้ี วิศวกรอาจสั่งใหเปลี่ยนความยาวของเสาเข็มเพ่ือใหเหมาะสมกับงานได 

  (2) เมื่อตอกถึงระดับท่ีตองการแลว จํานวน BLOW COUNT ต่ํากวาท่ีวิศวกรผูออกแบบกําหนดไว ผูรับจาง

จะตองตอกสงเสาเข็มใหลึกกวาระดับท่ีกําหนดใหในแบบกอสรางจนกวาจะได BLOW COUNT ตาม

กําหนดแลวเสริมตอความยาวเสาเข็มโดยวิธีท่ีระบุในขอ 7 

 จ. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการเพ่ิมเสาเข็ม หรือขยาย หรือเปลี่ยนแปลงฐานรากหรือใส TIED BEAM อัน

เน่ืองมาจากปญหาในการตอกเสาเข็ม และผูรับจางจะตองเสนอ SHOP DRAWING และรายการคํานวณใหวิศวกร

ผูออกแบบพิจารณาและอนุมัติเปนเรื่อง ๆ 

 ฉ. การตอกเสาเข็มจะตองตอกใหตรงศูนยและไดด่ิง โดยระยะผิดศูนยตองไมเกิน 70 มม.สําหรับเสาเข็มกลุมและ 40 

มม. สําหรับเสาเข็มเด่ียว , คูและท่ีเรียงเปนแถวเดียว ระยะผิดด่ิงไมเกิน 1% ของความยาวของเสาเข็ม(ความยาว 

1 ม./คาผิดด่ิง 1 มม.) หากเสาเข็มตนใดตอกออกศูนยและผิดด่ิงเกินกวาขอกําหนดน้ีโดยวัดขนาดกับแกน 

COORDINATE ท้ังสองแกนจะตองใหวิศวกรผูออกแบบเปนผูวินิจฉัยเสาเข็มตนน้ันทันที 
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ญ. ระยะของเสาเข็มเมื่อตอก 10 ครั้ง สามชุดสุดทายของเสาเข็มทุกตน หากระยะจมของการตอก 10 ครั้งของสามชุด

สุดทายไมลดลงตามลําดับ ผูรับจางตองตอกเสาเข็มลงไปอีกโดยตอก 10 ครั้ง อีกสามชุดจนกวาระยะจมของสาม

ชุดสุดทายตองนอยลงตามลําดับ หรือจํานวนครั้งท่ีตอกสําหรับ 100 มม. สุดทายจํานวนสามชุด จะตองเพ่ิมข้ึน

ตามลําดับ ถาหากจํานวนครั้งท่ีตอกไมเพ่ิมข้ึน ผูรับจางจะตองตอกไปจนกวาจํานวนครั้งของสามชุดสุดทายตอง

เพ่ิมข้ึนตามลําดับ ในกรณีท่ีผูรับจางเสนอใหเสาเข็ม หรือตุมตอกขนาดอ่ืนนอกเหนือกวาท่ีกําหนด วิศวกร

ผูออกแบบจะเปนผูกําหนดเกี่ยวกับ BLOW COUNT และระยะจมของเสาเข็มใหในภายหลังเปนกรณี ๆ ไป 

 

5. เสาเข็มเสีย 

 ก. วิธีการท่ีใชในการตอกเสาเข็มจะตองไมทําใหคอนกรีตแตกราวหรือบิ่นมากจนเกินไป การฝนเสาเข็มใหเขาสู

ตําแหนงท่ีถูกตอง หากวิศวกรผูออกแบบเห็นวามากเกินไปก็อาจไมยอมใหกระทําก็ได หากปรากฏวาเสาเข็มตนใด

ผลิตข้ึนมาไมถูกตองตามขอกําหนดหรือเสียหายในขณะตอก จะเน่ืองจากการชํารุดของตัวเสาเข็มเองหรือจากการ

ตอกไมถูกวิธี หรือตอกผิดตําแหนง หรือตอกไมได BLOW COUNT ตามคาท่ีกําหนดโดยวิศวกรผูออกแบบก็ตามให

ถือวาเสาเข็มน้ันเสีย และผูรับจางอาจจะตองตอกเสาเข็มเพ่ิมอีกหน่ึงตนหรือหลายตนเปนการทดแทน ท้ังน้ีแลวแต

วิศวกรผูออกแบบจะเปนผูกําหนดโดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น 

 ข. หากวิศวกรผูออกแบบเห็นวา จําเปนตองมีการดัดแปลงเสาเข็ม แปนหัวเสาเข็ม หรือคานยึด (TIED BEAM) อัน

เปนเหตุมาจากการตอกเสาเข็มท่ีไมถูกตอง ผูรับจางจะตองเปนผูจายคาใชจายตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีท้ังหมดและ

จะตองปฏิบัติตามขอแกไขดัดแปลงตามท่ีวิศวกรผูออกแบบกําหนด 

 ค. หากปรากฏวาเสาเข็มมีรอยแตกซึ่งมองเห็นไดดวยตาเปลา หรือการชํารุดใด ๆ ซึ่งวิศวกรผูคุมงานลงความเห็นวา

จะกระทบกระเทือนตอกําลังหรืออายุของเสาเข็มแลวใหถือวาเสาเข็มน้ันเสีย ผูรับจางจะนํามาใชงานไมไดและตอง

ขนยายออกไปพนบริเวณกอสรางทันที 

 

 

6. การรองรับตําแหนงของเสาเข็ม 

 ก. ผูรับจางจะพนภาระรับผิดชอบตําแหนงของเสาเข็มท่ีตอกลงไปแลววาถูกตองครบถวนตามสัญญา เมื่อผูรับจาง

กอสรางอาคารออกหนังสือรับรองวาถูกตองตามแบบ หรือเมื่อไมมีการแจงโดยลายลักษณอักษรจากผูวาจางวามี

ความบกพรองของตําแหนง หลังจากสถาปนิกและวิศวกรผูควบคุมงานรับมอบงานเปนทางการแลว 360 วัน 

ข. ผูรับจางตองเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใชในการตอกเสาเข็ม เครื่องมือสวนประกอบและวิธีการของการ

ตอกเสาเข็มใหวิศวกรผูออกแบบอนุมัติเสียกอน รายละเอียดท่ีเสนออยางนอยตองประกอบดวยจุดยกและการ

ขนสง ชนิดของปนจั่น น้ําหนักตุม ระยะยกของลูกตุม 

 

 

 ค. ความสะดวกในการตรวจสอบงาน ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบคุณภาพของงาน

ตามท่ีวิศวกรผูควบคุมงานตองการ โดยมิชักชาพรอมท่ีจะอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบน้ันไดทันทีการท่ี

ผูรับจางจัดเตรียมหรือจัดหาเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบไมทันการแลว จะอางเปนสาเหตุการทํางานลาชาไมได 

 

7. การยืดความยาวของเสาเข็ม 
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 ในกรณีท่ีจําเปนตองเพ่ิมความยาวของเสาเข็ม เน่ืองจากคา BLOW COUNT ไมผานเกณฑท่ีกําหนดหรือดวยสาเหตุใดก็

ตาม จะตองขจัดฝากากปูนบนหัวเสาเข็มท่ีตอกลงไปแลวออกใหหมด และทําผิวใหหยาบ จากน้ันใหเชื่อมคอนกรีตเกาและ

ใหมเขาดวยกัน โดยใชเหล็กเสริมพิเศษ และ EPOXY COMPOUND หรือ BONDING COMPOUND อ่ืน ๆ ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบแลวจากวิศวกรผูออกแบบท้ังน้ีกําลงัของรอยตอจะตองไมนอยกวาสวนอ่ืน ๆ ของเสาเข็ม การตอและเพ่ิมความ

ยาวเสาเข็มดวยวิธีใด ๆ จะตองอยูในความดูแลอยางใกลชิดของวิศวกรผูควบคุมงาน วิธีการเพ่ิมความยาวเสาเข็มจะตอง

ทํา SHOP DRAWING เสนอใหวิศวกรผูออกแบบอนุมัติเสียกอน 

 

8. ระเบียนการตอกเสาเข็ม 

 ก. ในระหวางการตอกเสาเข็ม ผูรับจางจะตองเก็บระเบียนการตอกและการจดตําแหนงเสาเข็มทุกตนไว และจะตอง

สงระเบียนผลงานประจําวันใหกับวิศวกรผูควบคุมงานภายใน 24 ชม. 

  ระเบียนจะตองประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี 

   1. วันท่ีตอก 

   2. ชนิด, ขนาดและความยาวของเสาเข็ม 

   3. จํานวนเสาเข็มท่ีตอกไดในวันน้ัน 

   4. ความลึกท่ีตอก 

   5. ลําดับการตอกในกลุมและลําดับท่ีของกลุม 

   6. จํานวนครั้งท่ีตอกสําหรับ 100 มม. สามชุดสุดทาย หรือระยะท่ีจมของเสาเข็มเมื่อตอก 10 ครั้งสาม

ชุดสุดทายของเสาเข็มทุกตน 

   7. ชนิดและน้ําหนักของเครื่องตอกและลูกตุม 

   8. ความยาวท่ีตองตอหรือตองตัดออก 

   9. ความยาวจริง 

   10. รายละเอียดของการติดขัดในการตอก (ถามี) 

   11. รายละเอียดในการตอกใหม อันเน่ืองมาจากการลอยตัวของเสาเข็ม (ถามี)  

   เมื่อเสร็จการตอก ผูรับจางจะตองสงแบบแสดงระเบียนความลึกสุดทายของเสาเข็มทุกตนเทียบกับระดับท่ีใช

อางอิงตอวิศวกรผูออกแบบ 

 

9. การลอยตัว 

 ทันทีท่ีตอกเสาเข็มตนหน่ึงแลวเสร็จเรียบรอย จะตองทําระเบียนเกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็มท่ีตอกลงไปน้ัน และหลังจากตอก

ตนขางเคียงเสร็จหมดแลว จะตองทําการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มอีกครั้งหน่ึง หากปรากฏวาเสาเข็มตนใดลอยตัวข้ึนมา

จะตองตอกใหกลับสูระดับเดิม หรือใหได  BLOW COUNT เทากับ BLOW COUNT สุดทายของเสาเข็มน้ันเมื่อแรกตอก 

หรือจนกระท่ังถึงระยะท่ีต้ังไวอีกครั้งหน่ึง ท้ังน้ีแลวแตวิศวกรผูออกแบบจะกําหนด โดยทางฝายผูรับจางจะตองเปนผูออก

คาใชจายท้ังหมดแตฝายเดียว 

 

10. ความรับผิดชอบของผูรับจางตอผลงานที่ทํา 

 ก. ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบตอผลงานการตอกเสาเข็มอยางเต็มท่ี ถาผูรับจางสวนกอสรางอาคารยังไมออกหนังสือ

รับรองตําแหนงของเสาเข็ม หรือภายใน 360 วัน หลังจากการรับมอบงานเปนทางการโดยวิศวกรผูควบคุมงาน 
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 ข. เสาเข็มซึ่งไมสามารถตอกใหถึงระดับและวิศวกรผูควบคุมงานไดสั่งใหหยุดการตอกได การตัดเสาเข็มใหอยูในระดับ

และการขนเสาเข็มท่ีตัดแลวไปท้ิง ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจางสวนกอสรางอาคาร ท้ังน้ียกเวนการตัด

เสาเข็มซึ่งผูรับจางตองทําเพ่ือประโยชนของผูรับจางเอง 

 

11. ขอกําหนดของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

 ก. ลวดเหล็กอัดแรงท่ีใชสําหรับเสริมในเสาเข็ม จะตองเปนของใหมปราศจากสนิมขุม ในการอัดแรงขณะหลอเสาเข็ม 

ลวดเหล็กอัดแรงจะตองดึงดวยแมแรงสําหรับฉีดแรงโดยเฉพาะและตอง  PRETENSION  ท่ี  75% - 80% ของ

กําลังดึงประลัย 

   คุณสมบัติของลวดเหล็กอัดแรงท่ีใชทําเสาเข็ม 

   O  4  มม.  ตองมีกําลังดึงประลัยไมต่ํากวา 1750 เมกกาปาสกาล (17,500 กก./ซม2) 

   O  5  มม.  ตองมีกําลังดึงประลัยไมต่ํากวา 1750 เมกกาปาสกาล (17,500 กก./ซม2) 

   O  7  มม.  ตองมีกําลังดึงประลัยไมต่ํากวา 1600 เมกกาปาสกาล (16,000 กก./ซม2) 

ข.   ผูรับจางจะตองแจงคากําลงัอัดสูงสุดของคอนกรีตใหแกวิศวกรผูควบคุมงานทราบกอนเปน          

         ลายลักษณอักษรกอนท่ีจะขนสงเขาสูท่ีกอสราง 

 ค. คอนกรีตท่ีใชในการหลอเสาเข็ม จะตองมีคา W/C ไมมากกวา 0.5 MAX. SLUMP ไมมากกวา 60 มม.  มวลรวม

จะตองผานการ GRADING โดย SIEVE ANALYSIS ปูนซิเมนตท่ีนํามาผสมคอนกรีตตองเปนปูนซิเมนตปอรตแลนด

ชนิดใหกําลังสูงเร็ว (HIGH EARLY STENGTH PORTLAND CEMENT TYPE 3) โดยตองบมคอนกรีตไมนอยกวา 7 

วัน 

 ง. DOWEL BAR (ถากําหนดใหใช) ใหใชเหล็กขอออยชนิด SD-40 หรือ SD-40Tตามมาตรฐาน มอก.  
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หมวด 4 งานเตรียมฐานราก 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูรับจางกอสรางตองเปนผูวางแนว  และกําหนดระดับอางอิงของโครงการ  แนวถนน   อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ ท่ี

เกี่ยวของ  แนวรั้วรอบบริเวณและจัดทําแบบผังโครงอาคารขางตน   เพ่ือเสนอผูแทนผูวาจางพิจารณาและดําเนินการ

ข้ันตอนตอไป 

 ข. ในกรณีท่ีมีการแยกงานระหวางสวนโครงสรางอาคาร และงานเสาเข็มอาคาร ผูรับจางกอสราง จะตองตรวจสอบ

แนว และระดับอางอิงตาง ๆ รวมกับผูรับจางตอกเสาเข็มอาคาร และสํารวจตําแหนงเสาเข็มจากสภาพจริง โดย

จัดทําเปนแบบกอสราง  เสนอใหผูแทนผูวาจางเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  พรอมกับงานเปดฐานรากอาคาร 

 ค. ผูรับจางกอสรางจะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิ่งอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับ

งานเตรียมฐานราก รั้วชั่วคราว และปายปดประกาศแสดงขอบ เขตพ้ืนท่ีสําหรับการทํางานกอสราง 

 ง. ผูรับจางกอสรางจะตองรับผิดชอบตองานขุดดิน การปองกันดิน ปองกันน้ํา การถมปรับระดับพ้ืนท่ี 

 

2. ทั่วไป 

 ก. ผูรับจางกอสรางจะตองระมัดระวังในการทํางาน การทํา SHEET PILE ท่ีติดกับอาคารขางเคียง การขุดเปดงานดิน

ท่ีจะมีผลตอตําแหนงเสาเข็ม หรือฐานรากวางบนดิน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุท่ีผูรับจางกอสรางขาด

ประสบการณ หรือใชอุปกรณท่ีไมเหมาะสมทํางาน ผูรับจางกอสรางจะตองทําการแกไขเพ่ือใหไดความแข็งแรง

ตามท่ีออกแบบ 

ข. การเตรียมงานดินในระดับหัวเสาเข็ม หรือพ้ืนฐานราก การเทคอนกรีตหยาบ การทํางานคอนกรีตเสริมเหล็กตอง

เสนอแผนงานใหผูแทนผูวาจาง พิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการจริง 

 

3. การสกัดหัวเสาเข็ม 

 ก. ผูรับจางจะตองตัดคอนกรีตหัวเสาเข็ม และจัดเหล็กเสริมฝงในคอนกรีตฐานรากใหไดตามแบบท่ีแสดง 

ข. กรณีท่ีหัวเสาเข็มอยูต่ํากวาระดับท่ีกําหนด ผูรับจางกอสราง จะตองทําการหลอเสาเข็มเพ่ิมเติมตามรายละเอียดท่ี

ผูแทนผูวาจางเห็นชอบ หรือสกัดหัวเสาเข็มของฐานรากเดียวกันใหไดระดับ 

 ค. คาใชจายในการตัด  และขนยายเสาเข็มออกจากบริเวณกอสราง ไปยังตําแหนงท่ีตัวแทนผูวาจางเห็นชอบ  เปน

ของผูรับจางกอสราง 

 ง. หัวเสาเข็มท่ีปรับแตงจะตองไดระดับ และคอนกรีตมีคุณภาพท่ีดี ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูแทนผูวาจาง 

กอนดําเนินการกอสรางในข้ันตอนตอไป 

 

4. การเตรียมงานฐานราก 

 ก. การเททรายหยาบปรับพ้ืนท่ี เพ่ือเทคอนกรีตหยาบ จะตองปองกันน้ํา ใหพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะกอสรางเหมาะสมสําหรับ

การทํางาน 
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 ข. การเทคอนกรีตหยาบ จะตองปองกันน้ํามิใหเขามาในฐานราก ความหนาของคอนกรีตหยาบตองถูกตองตามแบบ 

การเสริมเหล็กพิเศษ เพ่ือปองกันการแตกของแผนคอนกรีต เปนภาระและหนาท่ีของผูรับจางกอสราง จะตอง

ปฏิบัติ หากผูแทนผูวาจางเห็นสมควรใหทําเมื่อพิจารณาจากแผนงานท่ีเสนอ 

 ค. การจัดเหล็กเสริมและไมแบบ จะตองม่ันคงแข็งแรงตอแรงกระแทกของคอนกรีต สวนของเหล็กเสริมท่ีติดกับพ้ืน

คอนกรีตหยาบ หรือแบบจะตองมีลูกปูนยึดเปนระยะท่ีเหมาะสม หรือใชวัสดุอุปกรณท่ีตัวแทนผูวาจางเห็นชอบ 

 ง. การเทคอนกรีตฐานรากท่ีมีความหนามากกวา 2.00 ม. จะตองแบงการเทคอนกรีตฐานรากเปน 2 ชั้น เปนอยาง

นอย และมีการเสริมเหล็กพิเศษสําหรับรอยตอคอนกรีตแตละชั้น ซึ่งผูรับจางกอสราง จะตองเสนอแบบวิธีการ

ทํางานใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนกอสราง กรณีท่ีพิเศษกวาท่ีกําหนด ใหผูรับจางกอสรางเสนอวิธีการทํางานตอ

ผูแทนผูวาจางกอนเริ่มงานดิน 

 จ. คุณสมบัติของคอนกรีต เหล็กเสริม และการทําไมแบบ จะตองสอดคลองกับงานหมวดดังกลาว 

 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานโครงสรา้ง  16 

 

หมวด 5 งานแบบหลอและค้ํายัน 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูรับจางกอสราง จะตองเปนผูจัดหา วัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญ ชางฝมือเฉพาะงานมาปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของงานตามท่ีกําหนดไว 

 ข. วัสดุและอุปกรณท่ีนํามาใชงาน จะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน มีคุณภาพดี ยกเวนถาในกรณีท่ีจะนําวัสดุ

และอุปกรณเกามาใช วัสดุอุปกรณท่ีนํามาตองไมสึกหรอ ผุกรอน บิด โคง โกง งอ หรือมีสิ่งท่ีไมตองการติดมา โดย

ผูแทนผูวาจางเห็นชอบแลว 

 ค. ไมแบบหลอคอนกรีตของงานโครงสราง สถาปตยกรรม สุขาภิบาล ไฟฟา และปรับอากาศ ตองปฏิบัติตามหมวดน้ี 

 ง. ผูรับจางกอสราง จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมท่ีระบุถึง หรือเก่ียวของกับแบบหลอและคํ้ายันสําหรับงาน

กอสราง 

 จ. ระบบหรือวิธีการทําแบบหลอ หรือคํ้ายันท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุทายน้ี ผูรับจางจะตองแจงขออนุมัติจากผูแทนผู

วาจางกอนนํามาใชงาน 

 

2. การคํานวณออกแบบ 

 ก. การวิเคราะห 

  ผูรับจางจะตองเปนฝายคํานวณออกแบบงานหลอ  โดยตองคํานึงถึงการโกงตัวขององคอาคารตาง ๆ อยาง

ระมัดระวังและตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน จึงจะนําไปใชกอสรางได 

 ข. คํ้ายัน 

  (1) เมื่อใชคํ้ายัน การตอหรือวิธีการคํ้ายันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว จะตองปฏิบัติตามขอแนะนําของ

ผูผลิตเก่ียวกับความสามารถในการรับน้ําหนักอยางเครงครัด และผูคํานวณออกแบบก็จะตองปฏิบัติตาม

ขอแนะนําของผูผลิตในเรื่องการยึดโยง และน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย สําหรับชวงความยาวตาง ๆ ระหวาง

ท่ียึดของคํ้ายัน 

(2) หามใชการตอคํ้ายันแบบทาบในสนามเกินกวาอันสลับอันสําหรับคํ้ายันใตแผนพ้ืน หรือไมเกินทุก ๆ สามอัน

สําหรับคํ้ายันใตคาน และไมควรตอคํ้ายันเกินกวาหน่ึงแหงนอกจากจะมีการยึดทแยงท่ีจุดตอทุก ๆ แหง 

การตอคํ้ายันดังกลาวจะตองกระจายใหสมํ่าเสมอท่ัวไปเทาท่ีจะทําได รอยตอจะตองไมอยูใกลกับกึ่งกลาง

ของตัวคํ้ายันโดยไมมีท่ียึดดานขาง หรือกึ่งกลางระหวางจดุยึดดานขางท้ังน้ีเพ่ือปองกันการโกง 

(3) จะตองคํานวณออกแบบรอยตอใหสามารถตานทานการโกงและการดัด เชนเดียวกับองคอาคารท่ีรับแรงอัด

อ่ืน ๆ สําหรับคํ้ายันท่ีทําดวยไม วัสดุท่ีใชตอคํ้ายันจะตองไมสั้นกวาหน่ึงเมตร 

 

 ค. การยึดทะแยง 

  ระบบแบบหลอจะตองคํานวณออกแบบใหถายแรงทางขางลงสูพ้ืนดินในลักษณะท่ีปลอดภัยตลอดเวลาจะตองจัด

ใหมีการยึดทะแยงท้ังในระนาบด่ิงและระนาบราบตามตองการ เพ่ือใหมีสติฟเนสสูง และเพ่ือปองกันการโกงไมให

มากเกินไป 

 ง. ฐานสําหรับงานแบบหลอ 
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  จะตองคํานวณออกแบบฐาน ซึ่งจะเปนชนิดวางบนโครงสรางบนดิน ฐานแผหรือมีเสาเข็มรองรับใหถูกตองและ

เหมาะสม 

 จ. การทรุดตัว 

  แบบหลอจะตองสรางใหสามารถปรับระดับทางแนวด่ิงได เพ่ือใหสามารถชดเชยกับการทรุดตัวท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังน้ี

เพ่ือใหเกิดการทรุดตัวนอยท่ีสุดเมื่อรับน้ําหนักเต็มท่ี ในกรณีท่ีใชไมตองพยายามใหมีจํานวนรอยตอทางแนวราบ

นอยท่ีสุด โดยเฉพาะจํานวนรอยตอซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนดานขาง ซึ่งอาจใชลิ่มสอดท่ียอดหรือปลาย

ดานลางของคํ้ายันแหงใดแหงหน่ึง แตจะใชท้ังสองปลายไมได ท้ังน้ีเพ่ือใหสามารถปรับแกการทรุดตัวท่ีไมสมํ่าเสมอ

ทางแนวด่ิงได หรือเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 

 

3. รูปแบบ 

 ก. การอนุมัติโดยวิศวกรผูควบคุมงาน 

  ในกรณีท่ีกําหนดไวกอนท่ีจะลงมือสรางแบบหลอผูรับจางจะตองสงรูปแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหลอ

เพ่ือใหวิศวกรผูควบคุมงานอนุมัติกอน หากผูควบคุมงานเห็นวาแบบดังกลาวยังไมแข็งแรงพอหรือยังมีขอบกพรอง 

ผูรับจางจะตองจัดการแกไขตามท่ีวิศวกรผูควบคุมงานแนะนําจนเสร็จกอนท่ีจะเริ่มงาน และการท่ีวิศวกรผูควบคุม

งานอนุมัติในแบบท่ีเสนอหรือท่ีแกไขมาแลว มิไดหมายความวา ผูรับจางจะหมดความรับผิดชอบท่ีจะตองทําการ

กอสรางใหดีและดูแลรักษาใหแบบหลออยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดเวลา 

 ข. สมมติฐานในการคํานวณออกแบบ 

  ในรูปแบบสําหรับแบบหลอจะตองแสดงคาตาง ๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุกน้ําหนักรวมท้ังน้ําหนัก

บรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตท่ีจะปลอยลงมา น้ําหนักอุปกรณเคลื่อนท่ีซึ่งอาจตองทํางานบน

แบบหลอ แรงดันฐาน หนวยแรงตาง ๆ ท่ีใชในการคํานวณออกแบบและขอมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 

 ค. รายการตาง ๆ ท่ีตองปรากฏในรูปแบบ 

  รูปแบบสําหรับงานแบบหลอจะตองมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  (1) สมอ คํ้ายันและการยึดโยง 

  (2) การปรับแบบหลอในท่ีระหวางเทคอนกรีต 

  (3) แผนกั้นน้ํา รองลิ้น และสิ่งท่ีจะตองสอดไว 

  (4) น่ังราน 

  (5) รูน้ําตา หรือรูท่ีเจาะไวสําหรับเครื่องจี้ 

  (6) ชองสําหรับทําความสะอาด 

  (7) รอยตอระหวางกอสราง และรอยตอเผื่อการขยายตัว ตามท่ีระบุในแบบ 

  (8) แถบมนสําหรับมุมท่ีไมฉาบ (เปลือย) 

  (9) การยกทองคานและพ้ืนกันแอน 

  (10) การเคลือบผิวแบบหลอ 

  (11) รายละเอียดในการคํ้ายัน 

 

4. การกอสราง  

 ก. ท่ัวไป 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานโครงสรา้ง  18 

 

  (1) แบบหลอจะตองไดรับการตรวจและอนุมัติกอนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได 

  (2) แบบหลอจะตองแนนเพียงพอท่ีจะปองกันไมใหมอรตาจากคอนกรีตไหลออกมา 

  (3) แบบหลอจะตองสะอาดปราศจากฝุน มอรตา และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีไมสามารถเขาถึงกนแบบ

จากภายในไดจะตองจัดชองเปดไวเพ่ือใหสามารถขจัดสิ่งท่ีไมตองการตาง ๆ ออกกอนเทคอนกรีต 

  (4) หามนําแบบหลอท่ีชํารุดจากการใชงานครั้งหลังสุด จนถึงข้ันท่ีอาจทําลายผิวหนาหรือคุณภาพคอนกรีต

ไดมาใชอีก 

  (5) ใหหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ําหนัก เชน การกองวัสดุ หามโยนของหนัก ๆ เชน มวลรวม ไมกระดาน เหล็ก

เสริม หรืออ่ืน ๆ ลงบนคอนกรีตท่ีเทใหม ๆ และยังไมมีกําลังสูงพอ 

  (6) หามโยนหรือกองวัสดุกอสรางแบบหลอ ในลักษณะท่ีจะทําใหแบบหลอน้ันชํารุดหรือเปนการเพ่ิมน้ําหนัก

มากเกินไป 

 ข. ฝมือ 

  ใหระมัดระวังเปนพิเศษในขอตอไปน้ี เพ่ือใหแนใจวาจะไดงานท่ีฝมือดี 

  (1) รอยตอของคํ้ายัน 

  (2) การสลับรอยตอในแผนไมอัดและการยึดโยง 

  (3) การรองรับคํ้ายันท่ีถูกตอง 

  (4) จํานวนเหล็กเสนสําหรับยึด หรือท่ีจับและตําแหนงท่ีเหมาะสม 

  (5) การขันเหล็กเสนสําหรับยึด หรือท่ีจับใหตึงพอดี 

  (6) ในกรณีท่ีวางคํ้ายันบนดินออน แรงแบกทานใตชั้นดินออนน้ันจะตองสูงพอ 

  (7) การตอคํ้ายันกับจุดรวมจะตองแข็งแรงพอท่ีจะตานแรงยกหรือแรงบิด ณ จุดรวมน้ัน ๆ ได 

  (8) การเคลือบผิวแบบหลอจะตองกระทํากอนเรียงเหล็กเสริมและจะตองไมใชในปริมาณมากเกินไปจนทําให

เหล็กเปรอะเปอน 

  (9) รายละเอียดของรอยตอสําหรับควบคุม และรอยตอระหวางกอสราง 

 ค. ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 

  (1) ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายด่ิง 

   ในแตละชั้น   10 มม. 

  (2) ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดท่ีระบุในแบบ 

   ในชวง 10 เมตร   15 มม. 

  (3) ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวท่ีกําหนดในแบบและตําแหนงเสาผนังและฝาประจันท่ีเกี่ยวของ 

   ในชวง 10 เมตร   20 มม. 

  (4) ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหนาตัดเสา และคาน และความหนาของแผนพ้ืนและผนัง 

   ลด    5 มม. 

   เพ่ิม    10 มม. 

  (5) ฐานราก 

   (I) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

    ลด   20 มม. 

    เพ่ิม   50 มม. 
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   (II) ตําแหนงผิวหรือระยะเฉศูนย   50 มม. 

   (III) ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

    ลด   25 มม. 

    เพ่ิม   100 มม. 

  (6) ความคลาดเคลื่อนของข้ันบันได 

   ลูกต้ัง   2.5 มม. 

   ลูกนอน   5 มม. 

 

 ง. งานปรับแบบหลอ 

  (1) กอนเทคอนกรีต 

   (I) จะตองติดต้ังอุปกรณสําหรับใชในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหลอขณะเทคอนกรีตไวท่ีแบบสวน

ท่ีมีท่ีรองรับ 

   (II) หลังจากตรวจสอบข้ันสุดทายกอนเทคอนกรีต จะตองยึดลิ่มท่ีใชในการจัดแบบหลอใหไดท่ีแนนหนา 

   (III) จะตองยึดแบบหลอกับคํ้ายันขางใตใหแนนหนาพอท่ีจะไมเกิดการเคลื่อนตัวท้ังทางดานขาง และ

ดานข้ึนลงของสวนหน่ึงสวนใดของแบบหลอท้ังหมดขณะเทคอนกรีต 

   (IV) จะตองเผื่อระดับและมุมมนไวสําหรับรอยตอตาง ๆ ของแบบหลอ การทรุดตัว การหดตัวของไม 

การแอนเน่ืองจากน้ําหนักบรรทุกคงท่ีและการหดตัวทางอีลาสติดขององคอาคารในแบบหลอ 

ตลอดจนการยกทองคานและพ้ืนซึ่งกําหนดไวในแบบกอสราง 

   (V) จะตองจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของคํ้ายันในกรณีท่ีเกิดการทรุดตัวมากเกินไป เชน ใชลิ่ม

หรือแมแรง 

(VI) ควรจัดทําทางเดินสําหรับเคลื่อนยายอุปกรณตาง ๆ ท่ีเคลื่อนท่ีได โดยทําขารองรับตามแตจะ

ตองการ และตองวางบนแบบหลอหรือองคอาคารท่ีเปนโครงสรางโดยตรง ไมควรวางบนเหล็ก

เสริม นอกจากจะทําท่ีรองรับเหล็กน้ันเปนพิเศษ แบบหลอจะตองแข็งแรงพอเหมาะกับท่ีรองรับ

ของทางเดินดังกลาวโดยยอมใหเกิดการแอน ความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทางขางไมเกิน

คาท่ียอมให 

 

  (2) ระหวางและหลังการเทคอนกรีต 

   (I) ในระหวางและภายหลังการเทคอนกรีต จะตองตรวจสอบระดับการยกทองคาน พ้ืน และการไดด่ิง

ของระบบแบบหลอโดยใชอุปกรณตามขอ (1) (I) หากจําเปนใหรีบดําเนินการแกไขทันที ในระหวาง

การกอสรางหากปรากฏวา แบบหลอเริ่มไมแข็งแรง และแสดงใหเห็นวาเกิดการทรุดตัวมากเกินไป 

หรือเกิดการโกงบิดเบี้ยวแลวใหหยุดงานทันทีหากเห็นวาสวนใดจะชํารุดตลอดไปก็ใหรื้อออกและ

เสริมแบบหลอใหแข็งแรงย่ิงข้ึน 

   (II) จะตองมีผูคอยเฝาสังเกตแบบหลออยูตลอดเวลา เพ่ือท่ีเม่ือเห็นวาสมควรจะแกไขสวนใดจะได

ดําเนินการไดทันที ผูท่ีทําหนาท่ีน้ีตองปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัยเปนหลักสําคัญ 
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   (III) การถอดแบบหลอและท่ีรองรับจะตองคงท่ีรองรับไวกับท่ีเปนเวลาไมนอยกวาท่ีกําหนดขางลางน้ีโดยนับ

จากเวลาท่ีเทคอนกรีตแลวเสร็จในกรณีท่ีใชปูนซิเมนตชนิดใหกําลังสูงเร็วหรือใชวิธีบมพิเศษอาจลด

ระยะเวลาดังกลาวลงไดตามความเห็นชอบของวิศวกรผูออกแบบ 

    คํ้ายันใตคาน 21 วัน 

    คํ้ายันใตแผนพ้ืน 21 วัน 

    ผนัง 24 ชั่วโมง 

    เสา 24 ชั่วโมง 

    ขางคานและสวนอ่ืน ๆ 24 ชั่วโมง 

   ในกรณีท่ีผูรับเหมาใชคอนกรีตท่ีใหกําลังสูงเร็ว (HIGH-EARLY-STRENGTH CONCRETE) หรือโดยวิธีบม

พิเศษหรืออยางอ่ืน และตองการท่ีจะถอดแบบกอนท่ีกําหนดไว ใหทําขอเสนอตอวิศวกรผูออกแบบเพ่ือ

อนุมัติโดยการหลอลูกปูนเพ่ิมข้ึนจากเดิมและ ทดสอบหากําลังอัดกอนท่ีจะถอดแบบ 

   อยางไรก็ดี วิศวกรผูควบคุมงานอาจสั่งใหยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดหากเห็นเปนการสมควร ถา

ปรากฏวามีสวนหน่ึงสวนใดของงานเกิดชํารุดเน่ืองจากถอดแบบเร็วกวากําหนด ผูรับเหมาอาจตองทุบสวน

น้ันท้ิงและสรางข้ึนใหมแทนท้ังหมด 

 

5. วัสดุสําหรับงานแบบหลอ 

 ผูรับเหมาอาจเลือกใชวัสดุใดก็ไดท่ีเหมาะสมในการทําแบบหลอ แตผิวคอนกรีตท่ีไดจะตองตรงตามขอ 6 วาดวยการแตง

ผิวคอนกรีตทุกประการ 

 

6. การแตงผิวคอนกรีต 

 ก. คอนกรีตสําหรับอาคาร 

  (1) การสรางแบบหลอ จะตองมั่นคงพอท่ีเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลว จะอยูในตําแหนงท่ีถูกตองมีขนาดและ

ลักษณะผิวตรงตามท่ีระบุ ท้ังในขอกําหนดและรูปแบบทางวิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรม 

  (2) สําหรับแผนพ้ืนหลังคารวมท้ังกันสาดและดาดฟา หามขัดมันผิวเปนอันขาด นอกจากในแบบจะระบุไว 

 ข. การแตงผิวถนนในบริเวณอาคาร 

  การแตงผิวถนนคอนกรีตอาจใชเครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลก็ไดในทันทีท่ีแตงผิวเสร็จ ใหตรวจสอบระดับดวยไม

ตรงยาวประมาณ 3 เมตร สวนท่ีเวาใหเติมดวยคอนกรีตท่ีมีสวนผสมเดียวกัน สําหรับสวนท่ีโคงนูนใหตัดออก

แลวแตงผิวใหมในขณะท่ีคอนกรีตยังไมแข็งตัว 

 

7. การแกไขผิวที่ไมเรียบรอย 

 ก. ทันทีท่ีถอดแบบหลอจะตองทําการตรวจแบบ หากพบวาผิวคอนกรีตไมเรียบรอยจะตองแจงใหวิศวกรผูควบคุมงาน

ทราบทันที พรอมท้ังเสนอวิธีแกไขเมื่อวิศวกรผูควบคุมงานใหความเห็นชอบวิธีการแกไขแลวผูรับเหมาตอง

ดําเนินการซอมในทันที 

 ข. หากปรากฏวามีการซอมแซมผิวคอนกรีตกอนไดรับการตรวจสอบโดยวิศวกรผูควบคุมงาน คอนกรีตสวนน้ันอาจถือ

เปนคอนกรีตเสียก็ได 
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8. งานน่ังราน 

 เพ่ือความปลอดภัยผูรับเหมาควรปฏิบัติตาม “ขอกําหนดน่ังรานงานกอสรางอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ และตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน

กอสรางโดยเครงครัด 
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หมวด 6 เหล็กเสริมคอนกรีต 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูรับจางกอสราง จะตองเปนผูจัดหา วัสดุ อุปกรณ ชางผูชํานาญงาน คนงาน โรงงาน และสิ่งท่ีจําเปนสําหรับงาน

เหล็กเสริมคอนกรีต 

 ข. เหล็กเสริมคอนกรีตท้ังปวงท่ีระบุ หมายถึง งานปองกันสนิมดวยวิธีการท่ีเหมาะสม และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

การใชงานของผูวาจาง 

 ค. ผูรับจางกอสราง จะตองจัดสงตัวอยางเหล็ก ขอมูลทางเทคนิค ของผูผลิต  ผลการทดสอบจากสถาบันท่ีรัฐรับรอง  

ใหผูแทนผูวาจางเพ่ือตรวจสอบ 

 ง. ผูรับจางกอสราง จะตองจัดทําแบบขยาย  เพ่ือแสดงรายละเอียด  ตามท่ีผูแทนผูวาจางแนะนํา  เพ่ือใหการทํางาน 

และควบคุมคุณภาพถูกตอง และไมผิดพลาด 

 จ. ผูรับจางกอสราง จะตองจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพงาน การทดสอบ  หากพบภายหลังวาผลงานท่ีกอสรางอาจ

ไมมั่นคง  หรือมีขอบกพรอง  อันเน่ืองมาจากวัสดุท่ีใชหรือวิธีการปฏิบัติงานไมเหมาะสม  ผูรับจางยังตอง

รับผิดชอบแกไขงานสวนน้ัน ๆ ใหอยูในสภาพดี ปลอดภัย  โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมแตอยางใด 

 ฉ. ขอกําหนดในหมวดน้ีคลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและชั้น

ท่ีระบุไวในแบบและในบทกําหนดน้ี งานท่ีทําจะตองตรงตาม แบบททกําหนดและตามคําแนะนําของวิศวกรผู

ควบคุมงานอยางเครงครัด 

 ช. รายละเอียดเก่ียวกับกับเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งมิไดระบุในแบบและบทกําหนดน้ีใหถือปฏิบัติตาม “มาตรฐาน

สําหรับอาคารคอนกรีตเสริมคอนกรีต” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ท่ี 1007-34 หรือมาตราฐาน ACI 

318-99 ทุกประการ 

 

2. วัสดุ 

 คุณภาพของเหล็กท่ีใชเสริมคอนกรีตจะตองตรงตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทยท้ัง ขนาด 

น้ําหนัก และคุณสมบัติ อ่ืน ๆ สําหรับพ้ืนท่ีหนาตัดของเหล็กเสริมโดยเฉลี่ยแลวจะตองเทากับท่ีคํานวณไดจาก

เสนผาศูนยกลางท่ีกําหนดในแบบจริง ๆ เชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 มม. จะตองมีพ้ืนท่ีหนาตัดเฉลี่ยไมนอยกวา 

113.1 ตร.มม. แตเสนผาศูนยกลางยอมใหคลาดเคลื่อนไดตามมาตรฐาน มอก. ฉะน้ันหากผูรับจางประสงคจะนําเหล็กท่ีมี

พ้ืนท่ีหนาตัดท่ีเล็กกวาท่ีเปนจริง จะตองเพ่ิมปริมาณจนไดพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีกําหนดโดยจะเรียกเงินเพ่ิมเติมมิได ผูรับจาง

จะตองจัดสงตัวอยางเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันท่ีเชื่อถือได และผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมดในการ

ทดสอบและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รายงานผลการทดสอบใหจัดสงตนฉบับพรอมสงสําเนารวม 3 ชุด ใหทําการทดสอบทุก ๆ 

200 ตัน ของเหล็กแตละขนาดเปนอยางนอยหรือเมื่อผูควบคุมงานเห็นสมควร 

 

3. การเก็บรักษาเหล็กเสนเสริมคอนกรีต 

 จะตองเก็บเหล็กเสนเสริมคอนกรีตไวเหนือพ้ืนดินและอยูในอาคารหรือทําหลังคาคลุม และตองเก็บไวในลักษณะท่ี

เหล็กเสนจะไมถูกดัดจนงอไปจากเดิม เม่ือจัดเรียงเหล็กเสนเขาท่ีพรอมจะเทคอนกรีตแลว เหล็กน้ันจะตองสะอาด

ปราศจากฝุน น้ํามัน สี สนิมขุม หรือสะเก็ด หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ 
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4. วิธีการกอสราง 

 ก. การดัดและประกอบ 

  (1) เหล็กเสริมจะตองมีขนาดและรูปรางตรงตามท่ีกําหนดในแบบ และในการดัดจะตองไมทําใหเหล็กชํารุด

เสียหาย 

  (2) ของอ 

   หากในแบบไมไดระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ใหงอตามเกณฑกําหนดตอไปน้ี 

   1. สวนท่ีงอเปนครึ่งวงกลมใหมีสวนท่ีย่ืนตอออกไปอีกอยางนอย 4 เทาของขนาดเสนผาศูนยกลางของ

เหล็กน้ัน แตระยะย่ืนน้ีตองไมนอยกวา 6 มม. 

   2. สวนท่ีงอเปนมุมฉากใหมีสวนย่ืนตอออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอยางนอย 12 เทาของขนาด

เสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

   3. เหล็กลูกต้ังและเหล็กปลอก 

    (I) เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 16 มม. และเล็กกวาใหงอ 90 องศา โดยมีสวนท่ีย่ืนถึงปลาย

ของออีกอยางนอย 6 เทา ของเสนผาศูนยกลางของเหล็กแตตองไมนอยกวา 60 มม. หรือ 

(II) เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 มม. และ 25 มม. ใหงอ 90 องศา โดยมีสวนท่ีย่ืนถึงปลาย

ของออีกอยางนอย 12 เทา ของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก หรือ 

    (III) เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มม. และใหญกวาใหงอ 135 องศา โดยมีสวนท่ีย่ืนถึงปลาย

ของออีกอยางนอย 6 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก 

  (3) ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับของอ เสนผาศูนยกลางของการงอเหล็กใหวัดดานในของ

เหล็กท่ีงอ สําหรับของอมาตรฐานขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีใชตองไมเล็ก กวาคาท่ีใหไวในตาราง

ขางลางน้ี 
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ตารางที่ 1 

ขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กที่สุดสําหรับของอเหล็กขอออย 

 

ขนาดของเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กที่สุด 

สําหรับของอเหล็กขอออย 

9 ถึง 16 มม. 

20 ถึง 25 มม. 

28 ถึง 36 มม. 

5 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

6 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

8 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

 

 

 ข. การเรียงเหล็กเสริม 

  (1) กอนเรียงเขาท่ีจะตองทําความสะอาดเหล็กมิใหมีสนิมขุม สะเก็ดและวัสดุเคลือบตาง ๆ ท่ีจะทําใหการยึด

หนวงเสียไป 

  (2) จะตองเรียงเหล็กเสริมอยางประณีตใหอยูในตําแหนงท่ีถูกตองพอดี และผูกยึดใหแนนหนาระหวางเท

คอนกรีต หากจําเปนก็อาจใชเหล็กเสริมพิเศษชวยในการติดต้ังได 

  (3) ท่ีจุดตัดกันของเหล็กเสนทุกแหง จะตองผูกใหแนนดวยลวดเหล็กเบอร 18 S.W.G. (ANNEALED - IRON 

WIRE) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเขาในสวนท่ีจะเปนเน้ือคอนกรีตภายใน 

  (4) ใหรักษาระยะหางระหวางแบบกับเหล็กเสริมใหถูกตองโดยใชเหล็กแขวน กอนมอรตา เหล็กยึด หรือวิธีอ่ืน

ใดซึ่งวิศวกรผูควบคุมงานใหความเห็นชอบแลว กอนมอรตาใหใชสวนผสมปูนซิเมนต 1 สวนตอทรายท่ีใช

ผสมคอนกรีต 1 สวน 

  (5) หลังจากผูกเหล็กแลวจะตองใหวิศวกรผูควบคุมงานตรวจกอนเททุกครั้ง หากผูกท้ิงไวนานเกินควรจะตอง

ทําความสะอาดและใหวิศวกรผูควบคุมงานตรวจอีกครั้งกอนเทคอนกรีต 

 

5. การตอเหล็กเสริม 

 ก. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตอเหล็กเสริมนอกจุดท่ีกําหนดในแบบใหทําตามมาตราฐาน ว.ส.ท.หรือ ACI318-99 

หรือท่ีระบุในตาราง 2 ท้ังตําแหนงและวิธีตอจะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบเสียกอน 

 ข. การตอเหล็กในเสา 

  (1) การตอโดยวิธีทาบ ใหระยะทาบไมนอยกวา 48 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนในกรณีของ

เหล็กเสนกลมธรรมดา และ 36 เทาสําหรับเหล็กขอออย SD 40 และ 45 เทา สําหรับเหล็กขอออย SD 50 

แลวใหผูกมัดดวยลวดผูกเหล็กเบอร 18 S.W.G. 

  (2) หามทําการตอดวยวิธีเชื่อม 

  (3) ตําแหนงของรอยตอใหอยูเหนือระดับพ้ืน 1 เมตรจนถึงระดับ 1 เมตร ใตพ้ืนชั้นบน 

  (4) ณ หนาตัดใด ๆ จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกินรอยละ 50 ของจํานวนเหล็กเสริมท้ังหมดไมได 

  (5) สามมารถตอเหล็กในรูปแบบเชิงกล (Mechanical Splicing) ได แตตองไดรับการอณุมัติจากวิศวกรผู

ควบคุมงานท้ัง ขนาด ประเภท และชนิดของวัสสดุกอนดําเนินการ 

 ค. การตอเหล็กรับแรงดึง 
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  (1) หามตอเหล็กเสริม ณ จุดท่ีเกิดแรงดึงสูงสุด 

  (2) ณ หนาตัดใด ๆ จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกินรอยละ 25 ของจํานวนเหล็กเสริมท้ังหมดไมได 

  (3) การตอโดยวิธีทาบ ระยะทาบสําหรับเหล็กเสนกลมตองไมนอยกวา 48 เทาของเสนผาศูนยกลางของ

เหล็กเสนและ 40 เทาสําหรับเหล็กขอออย SD 40 ขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 28 มม. สวนเหล็กขอ

ออยขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 , 32 มม. น้ันใหใชระยะทาบ 45 และ 50 เทาของเสนผาศูนยกลางเหล็ก

ตามลําดับ ในการตอทาบเหล็กทุกขนาดตองผูกมัดดวยลวดผูกเหล็กเบอร 18 S.W.G. ใหแนนหนา สําหรับ

เหล็กขอออยขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 32 มม. หามตอโดยวิธีทาบเฉย ๆ แตใหใชวิธีเชื่อม 

  (4) การตอโดยวิธีเชื่อมมี 2 วิธีคือ ตอเชื่อมและทาบเชื่อม วิธีตอเชื่อมน้ันใหเชื่อมดวยวิธีเหลาปลายเหล็กชน

ปลายและตอเชื่อมดวยไฟฟา (ELECTRIC ARC WELDING) สวนวิธีทาบเชื่อมน้ันใหทาบเปนระยะ 36 เทา

เสนผาศูนยกลางเหล็กแลวเชื่อมท่ีชวงปลาย 2 ขางและตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเชื่อมแตละตําแหนง

ยาวไมนอยกวา 100 มม. 

(4) การทาบเหล็กในฐานรากแผ (MAT FOUNDATION) เหล็กขอออยขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 32 มม. 

ใหใชระยะทาบเหมือนขอ (3) หรือใชวิธีตอโดยการเชื่อมเหมือนขอ (4) สวนเหล็กขอออยขนาด

เสนผาศูนยกลาง 32 มม. ข้ึนไป เหล็กลางใหใชระยะทาบ 50 เทา ของเสนผาศูนยกลาง และเหล็กบนใหใช

ระยะทาบ 65 เทา ของเสนผาศูนยกลาง หรือใชวิธีตอโดยการเชื่อมเหมือนขอ (4) 

 ง. สําหรับเหล็กเสริมท่ีโผลท้ิงไวเพ่ือจะเชื่อมตอกับเหล็กของสวนท่ีจะตอเติมภายหลัง จะตองทําการปองกันมิให

เสียหายและผุกรอน 

 ฉ. ณ หนาตัดใด ๆ จะมีรอยตอของเหล็กเสริมรับแรงดึงเกินรอยละ 25 ของจํานวนเหล็กเสริมท่ีรับแรงดึงท้ังหมดไมได 

 ช. รอยตอทุกแหงจะตองไดรับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรผูควบคุมงานกอนเทคอนกรีต รอยตอซึ่งไมไดรับการ

อนุมัติใหถือวาเปนรอยตอเสียอาจถูกหามใชก็ได 

 

6. คุณสมบัติของเหล็กเสริม 

 ก. เหล็กเสนกลมธรรมดา ใหใชเหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีจุดครากไม

นอยกวา 24 เมกกาปาสกาล 

ข. เหล็กขอออยใหใชเหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม  SD 40 หรือ SD 40T ของมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีจุด

ครากไมนอยกวา 40 เมกกาปาสกาล สําหรับเหล็กท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มม. ถึง 20 มม.    

ค. สําหรับเหล็กท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง มากกวา 20 มม. ใหใชเหล็กท่ีมีมาตรฐานตาม 

SD 50 หรือ SD 50T ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีจุดครากไมนอยกวา 50 เมกกาปาสกาล 

 

ตารางที่ 2 

รอยตอในเหล็กเสริม 

 

ชนิดขององคอาคาร ชนิดของรอยตอ ตําแหนงของรอยตอ 

คาน แผนพ้ืน 

 

 

ตอทาบ , ตอเชื่อม (สําหรับเหล็กเสน

ขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา  32  

มิลลิเมตร) 

ตามท่ีไดรับอนุมัติ สําหรับคานเหล็กบน

ใหตอท่ีบริเวณกลางคาน เหล็กลางตอท่ี

หนาเสาถึงระยะ L/6 จากศูนยกลางเสา
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เสา ผนัง 

 

ฐานราก 

 

ตอทาบหรือตอเชื่อม 

 

สําหรับดานท่ีสั้นกวาความยาวของเหล็ก 

1 เสนหามตอ 

 

เหนือระดับพ้ืน 1 เมตร จนถึงระดับ 1 

เมตร ใตพ้ืนชั้นบน 
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หมวด 7 งานคอนกรีต 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูรับจางกอสราง จะตองเปนผูจัดหาวัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน แรงงาน และสิ่งจําเปนสําหรับงาน

คอนกรีต 

 ข. ผูรับจางกอสราง จะตองตรวจสอบรายละเอียดของงานระบบ ข้ันตอนการกอสราง แนวทางแกไขปญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากแบบกอสรางท่ีไมชัดเจน การใชเทคโนโลยีและวัสดุชนิดพิเศษ หรือนํามาจากตางประเทศ โดยยังไมเคย

มีหรือใชมากอนภายในประเทศ และมีผลงานภายในประเทศมากอน จะตองมีเอกสารจากสถาบันท่ีรัฐรับรองและ

เปนท่ียอมรับคุณภาพ หรือวิธีการจากผูออกแบบ 

 ค. งานคอนกรีตท่ีเทในท่ีท้ังสิ้น ท่ีปรากฏในแบบสถาปตยกรรม แบบโครงสราง และสุขาภิบาล เปนงานท่ีควบคุม

คุณภาพงานหมวดน้ี 

       ง.    งานคอนกรีตในท่ีน้ีหมายรวมถึงงานคอนกรีตสําหรับโครงสราง ซึ่งตองเสร็จสมบรูณ 

      และเปนไปตามแบบและบทกําหนดอยางเครงครัด  และเปนไปตามขอกําหนดและสภาวะ 

      ตาง ๆ ของ สัญญา 

 จ. หากมิไดระบุในแบบและ/หรือบทกําหนดน้ี รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงาน

คอนกรีตท้ังหมดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทยฯ ท่ี 1007-34 ทุกประการ 

 

2. วัสดุ 

 วัสดุตาง ๆ ท่ีเปนสวนผสมของคอนกรีต หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืนจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑกําหนดของมาตรฐาน  

ASTM 

 ก. ปนูซิเมนตจะตองเปนปูนซิเมนตปอรตแลนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี  มอก. 15 เลม 1-2532 ชนิด

ท่ีเหมาะสมกับงานและตองเปนปูนซิเมนตท่ีแหงสนิทไมจับตัวเปนกอนสําหรับคอนกรีตท่ีตองสัมผัสดินและอยูใต

ดินใหใชปูนซิเมนตชนิดทนซัลเฟตไดสูง (SULFATE - RESISTANT PORTLAND CEMENT) เปนสวนผสม 

 ข. น้ําท่ีใชผสมคอนกรีตจะตองสะอาด ใชด่ืมได ในกรณีท่ีสงสัยจะตองทําการทดสอบ 

          ค. มวลรวม 

(1) มวลรวมท่ีใชสําหรับคอนกรีตจะตองแข็งแกรง มีความคงตัว เฉ่ือย ไมทําปฏิกิริยากับดางในปูนซิเมนต 

  (2) มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด ใหถือเปนวัสดุคนละอยาง มวลรวมหยาบแตละขนาดหรือหลายขนาด

ผสมกัน จะตองมีสวนขนาดคละตรงตามเกณฑกําหนดของขอกําหนด ASTM ท่ีเหมาะสม 

 ง. สารผสมเพ่ิม สําหรับคอนกรีตสวนท่ีมิใชฐานรากท้ังหมด ใหใช WORKABILITY AGENT สวนท่ีเปนโครงสรางหอง

ใตดินท้ังหมด ใหผสมตัวยากันน้ําซึมชนิดทนแรงและกันน้ําได โดยใชตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด 

สําหรับคอนกรีตท่ีมีมวลใหญมาก ๆ เชนฐานรากหนาเกิน 1.00 ม. หากไมกําหนดเปนอยางอ่ืนใหใชสารผสมเพ่ิม

ประเภท SUPER PLASTICIZER เพ่ือลดการแตกราวในคอนกรีต นอกจากท่ีกลาวน้ีหามใชสารผสมเพ่ิมชนิดอ่ืน 

หรือปูนซิเมนตท่ีผสมสารเหลาน้ัน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

 จ. การเก็บวัสดุ 
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  (1) ใหเก็บปูนซิเมนตไวในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลท่ีปองกันความชื้นและความสกปรกไดและในการขนสงใหสง

ในปริมาณเพียงพอท่ีจะไมทําใหงานคอนกรีตตองชะงักหรือลาชาไมวากรณีใดจะตองแยกวัสดุท่ีสงมาแตละ

ครั้งใหเปนสัดสวนไมปะปนกัน 

  (2) การสงมวลรวมหยาบ ใหสงแยกขนาดไปยังสถานท่ีกอสราง นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุม

งานใหเปนไปอยางอ่ืน 

 

ตารางที่ 1 

การแบงประเภทคอนกรีตและเกณฑกําหนดเก่ียวกับกําลังอัด 

ชนิดของการกอสราง ประเภท คาต่ําสุดของกําลังอัดของแทงกระบอกคอนกรีต

หลังเทแลว 28 วัน ,(กก./ซม2) 

-  เสา 

-  ฐานราก คาน คานซอย 

   ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก    

   ท่ีใชรับน้ําหนักหนาต้ังแต 100 มม.  

   ข้ึนไป แผนพ้ืน และถังเก็บน้ํา 

-  คอนกรีตหยาบ   

 

ก 

ข 

 

 

ค 

ง 

240 

240/320 

 

 

320 

180 

 

 

การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ําหนักปกติ ซึ่งหาโดย วิธีทดสอบคาการยุบคอนกรีตซึ่งใชปูนซิเมนตปอรตแลนด (ASTM C 143) 

จะตองเปนไปตามคาท่ีใหไวในตารางท่ี 2 ขางลางน้ี 

 

ตารางที่ 2 

คาการยุบสําหรับงานกอสรางชนิดตาง ๆ 

ชนิดของงานกอสราง คาการยุบ มม. 

 สูงสุด ต่ําสุด 

ฐานราก , โครงสรางท่ีสัมผัสดิน (ใตดิน) 

แผนพ้ืน คาน ผนัง คสล. ท่ัวไป 

เสา (ท่ีไมสัมผัสดิน) 

ครีบ คสล. และผนังบาง ๆ 

50 

70 

70 

100 

20 

40 

50 

55 

 

  (3) การกองมวลรวม จะตองกองในลักษณะท่ีจะปองกันมิใหปะปนกับมวลรวมกองอ่ืน ซึ่งมีขนาดตางกัน 

เพ่ือใหเปนไปตามน้ีอาจจะตองทําการทดสอบวาสวนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตาม

เกณฑกําหนดหรือไม โดยเก็บตัวอยาง ณ โรงผสมคอนกรีต 

  (4) ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ตองระวังอยาใหเกิดการแปดเปอน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ สําหรับสารผสม

เพ่ิมชนิดท่ีอยูในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายท่ีไมคงตัว จะตองจัดหาอุปกรณสําหรับกวนเพ่ือใหตัวยา
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กระจายโดยสมํ่าเสมอ ถาเปนสารผสมเพ่ิมชนิดเหลว จะตองปองกันมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก

นัก เพราะจะทําใหคุณสมบัติของสารน้ันเปลี่ยนแปลงได 

 

3. คุณสมบัติของคอนกรีต 

 ก. องคประกอบคอนกรีตตองประกอบดวยปูนซิเมนต ทราย มวลรวมหยาบ น้ํา และสารผสมเพ่ิมตามแตจะกําหนด 

ผสมใหเขากันอยางดีโดยมีความขนเหลวท่ีพอเหมาะ 

ข. ความขนเหลว คอนกรีตท่ีจะใชกับทุกสวนของงานจะตองผสมใหเขาเปนเน้ือเดียวกัน โดยมีความขนเหลวท่ี

พอเหมาะท่ีจะสามารถทําใหแนนได ภายในแบบหลอและรอบเหล็กเสริมหลังจากอัดแนนโดยการกระทุงดวยมือ 

หรือโดยวิธีสั่นท่ีไดรับการเห็นชอบแลว จะตองไมมีน้ําท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะตองมีผิวหนาเรียบปราศจาก

โพรง การแยกแยะ รูพรุน เมื่อแข็งตัวแลวจะตองมีกําลังตามท่ีตองการตลอดจนความทนทานตอการแตกสลาย 

ความคงทน ความทนตอการขัดสี ความสามารถในการกันน้ํารูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด 

 ง. ขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญสุดของมวลรวมหยาบ จะตองเปนไปตามตารางท่ี  3  ขางลางน้ี 

 

ตารางที่ 3 

ขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบที่ใชกับคอนกรีต 

ชนิดของงานกอสราง ขนาดใหญสุด มม. 

ฐานราก เสา และคาน 

ผนัง คสล. หนาต้ังแต 150 มม. ข้ึนไป 

ผนัง คสล. หนาต้ังแต 100 มม. ลงมา 

แผนพ้ืน ครีบ คสล. 

40 

40 

20 

20 

 

 

 

4. การคํานวณออกแบบสวนผสม 

 ก. หามมิใหนําคอนกรีตมาเทสวนท่ีเปนโครงสรางใด ๆ จนกวาสวนผสมของคอนกรีตท่ีจะนํามาใชน้ันไดรับความ

เห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบแลว 

 ข. กอนเทคอนกรีตอยางนอย 30 วัน ผูรับจางจะตองเตรียมสวนผสมคอนกรีตตาง ๆ และทดลองในหองปฏิบัติการ

เพ่ือใหวิศวกรผูออกแบบตรวจใหความเห็นชอบกอน 

 ค. การท่ีวิศวกรผูออกแบบใหความเห็นชอบตอสวนผสมท่ีเสนอมาหรือแกไข (หากมี) น้ัน มิไดหมายความวา จะลด

ความรับผิดชอบของผูรับจางท่ีมีตอคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีไดจากสวนผสมน้ัน 

 ง. การจัดปฏิบัติภาคสวนผสม 

  (1) จะตองหาอัตราสวน น้ํา : ปูนซิเมนตท่ีเหมาะสม โดยการทดลองข้ันตอนตามวิธีการตอไปน้ี 

   (I) จะตองทดลองทําสวนผสมคอนกรีต ท่ีมีอัตราสวนและความขนเหลวท่ีเหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยน

อัตราสวนน้ํา : ปูนซิเมนตอยางนอย 3 คาซึ่งจะใหกําลังตาง ๆ กัน โดยอยูในขอบขายของคาท่ี

กําหนดสําหรับงานน้ีและจะตองคํานวณออกแบบสําหรับคาการยุบสูงสุดเทาท่ียอมให 
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   (II) จากน้ันใหหาปฏิภาคของวัสดุผสมแลวทําการทดสอบตามหลักและวิธีการท่ีใหไวในเรื่อง“ขอแนะนํา

วิธีการเลือกปฏิภาคสวนผสมสําหรับคอนกรีต” (ACI 211) 

(III) สําหรับอัตราสวนผสม น้ํา : ปูนซิเมนตแตละคาใหหลอชิ้นตัวอยาง อยางนอย 3 ชิ้นสําหรับแตละ

อายุเพ่ือนําไปทดสอบ โดยเตรียมและบมตัวอยางตาม “วิธีทําและบมชิ้นตัวอยางคอนกรีตสําหรับใช

ทดสอบแรงอัดและแรงดัด” (ASTM C 192) และทดสอบท่ีอายุ 7 และ 28 วัน การทดสอบให

ปฏิบัติตาม “วิธีทดสอบกําลังอัดของแทงกระบอกคอนกรีต (ASTM C 39) 

   (IV) ใหนําผลท่ีไดจากการทดสอบไปเขียนเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง 

    อัตราสวน  น้ํา : ปูนซิเมนต กับคากําลังอัดของแทงกระบอกคอนกรีต 

    อัตราสวน  น้ํา : ปูนซิเมนต สูงสุดท่ียอมให จะตองไดมาจากคาท่ีแสดงโดย กราฟท่ีใหคากําลังต่ําสุด 

ซึ่งมีคาเกินรอยละ 10 ของกําลังท่ีกําหนด 

   (V) สําหรับคอนกรีตโครงสรางท่ัวไป ปริมาณปูนซิเมนตจะตองไมนอยกวา 350 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร

ของคอนกรีต 

  (2) การใชอัตราสวน น้ํา : ปูนซิเมนต คาท่ีต่ําสุดเทาท่ีจะทําได ในกรณีท่ีใชมวลรวมหยาบชนิดเม็ดเล็กเชนใน

ผนังเบา ๆ หรือในท่ีท่ีเหล็กแนนมาก ๆ จะตองพยายามรักษาคาอัตราสวน น้ํา : ปูนซิเมนตใหคงท่ี เมื่อ

เลือกอัตราสวน น้ํา : ปูนซิเมนตท่ีเหมาะสมไดแลวใหหาปฏิภาคสวนผสมของคอนกรีตตามวิธีในขอ 4 ง. 

เรื่อง “การหาปฏิภาคของวัสดุผสม” ดังอธิบายขางบน 

 

 

 

5. การผสมคอนกรีต 

 ก. คอนกรีตผสมเสร็จ 

  การผสมและการขนสงคอนกรีตผสมเสร็จใหปฏิบัติตาม “บทกําหนดสําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 

 ข. การผสมดวยเครื่อง ณ สถานท่ีกอสราง 

  (1) การผสมคอนกรีตตองใชเครื่องผสมชนิดท่ีไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานแลว ท่ีเครื่องผสม

จะตองมีแผนปายแสดงความจุและจํานวนรอบตอนาทีท่ีเหมาะสม และผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม

ขอแนะนําเหลาน้ีทุกประการ เครื่องผสมจะตองสามารถผสมมวลรวมปูนซิเมนตและน้ําใหเขากันโดยท่ัวถึง

ภายในเวลาท่ีกําหนด และตองสามารถปลอยคอนกรีตออกไดโดยไมเกิดการแยกแยะ 

(2) ในการบรรจุวัสดุผสมเขาเครื่อง จะตองบรรจุน้ําสวนหน่ึงเขาเครื่องกอน ปูนซิเมนตและมวลรวมแลวคอย ๆ 

เติมน้ําสวนท่ีเหลือเมื่อผสมไปแลวประมาณหน่ึงในสี่ของเวลาผสมกําหนด จะตองมีท่ีควบคุมมิใหปลอย

คอนกรีตกอนจะถึงเวลาท่ีกําหนด และจะตองสามารถปลอยคอนกรีตออกใหหมดกอนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม 

  (3) เวลาท่ีใชในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณต้ังแต 1 ลูกบาศกเมตรลงมา จะตองไมนอยกวา 2 นาที และให

เพ่ิมอีก 20 วินาทีสําหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตรหรือสวนของลูกบาศกเมตรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

6. การผสมตอ 

 ก. ใหผสมคอนกรีตเฉพาะเทาท่ีตองการใชเทาน้ัน หามนําคอนกรีตท่ีกอตัวแลวมาผสมตอเปนอันขาดแตใหท้ิงไป 
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 ข. หามมิใหเติมน้ําเพ่ือเพ่ิมคาการยุบเปนอันขาด การเติมน้ําจะกระทําได ณ สถานท่ีกอสรางหรือท่ีโรงผสมคอนกรีต

กลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรผูควบคุมงานเทาน้ัน แตไมวาในกรณีใดจะเติมน้ําในระหวางการขนสงไมได 

 

7. การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศรอน 

 ในกรณีท่ีจะเทคอนกรีตในอากาศรอนจัด หรือจะเทองคอาคารขนาดใหญ เชนคานขนาดใหญ ฐานรากหนา ๆ จะตองหา

วิธีลดอุณหภูมิของคอนกรีตสดใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อาทิ ทําหลังคาคลุมโมผสมคอนกรีต กองวัสดุ และถังเก็บน้ํา ใน

บางกรณีอาจจะตองใชน้ําแข็งหรือสารผสมเพ่ิมชวย ซึ่งหากไมมีกําหนดเปนอยางอ่ืนวิศวกรผูควบคุมงานจะเปนผูพิจารณา 

 

8. การขนสงและการเท 

 ก. การเตรียมการกอนเท 

  (1) จะตองขจัดคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลวและวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากดานในของอุปกรณท่ีใชในการ

ลําเลียงออกใหหมด 

  (2) แบบหลอจะตองเสร็จเรียบรอย จะตองขจัดน้ําสวนท่ีเกินและวัสดุแปลกปลอมใด ๆ ออกใหหมดเหล็กเสริม

ผูกเขาท่ีเสร็จเรียบรอย วัสดุตาง ๆ ท่ีจะฝงในคอนกรีตตองเขาท่ีเรียบรอย และการเตรียมการตาง ๆ 

ท้ังหมดไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการเทคอนกรีตได 

ข. การลําเลียง วิธีการขนสงและการเทคอนกรีต จะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานกอนในการขนสง

คอนกรีตจากเครื่องผสมจะตองระมัดระวังมิใหเกิดการแยกแยะหรือการสูญเสียของวัสดุผสม และตองกระทําใน

ลักษณะท่ีจะทําใหไดคอนกรีตท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

 ค. การเท 

  (1) ผูรับจางจะเทคอนกรีตสวนหน่ึงสวนใดของโครงสรางยังมิไดจนกวาจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงาน

เรียบรอยแลว และเมื่อไดรับอนุมัติแลวหากผูรับจางยังไมเริ่มเทคอนกรีตภายใน 48 ชั่วโมงจะตองไดรับ

อนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทได 

  (2) การเทคอนกรีตจะตองกระทําตอเน่ืองกันตลอดท้ังพ้ืนท่ีรอยตอระหวางกอสรางจะตองอยูท่ีตําแหนงท่ี

กําหนดไวในแบบ หรือไดรับความเห็นชอบแลว การเทคอนกรีตตอเน่ืองกับคอนกรีตท่ีเทไปแลวจะตอง

ยังคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทตอกันไดหรือกลาวอีกนัยหน่ึง หามมิใหเทคอนกรีตตอกับคอนกรีตซึ่งเทไวแลว

เกิน 30 นาที มิฉะน้ันตองท้ิงไวประมาณ 20 ชั่วโมงจึงจะเทตอได 

  (3) หามมิใหนําคอนกรีตท่ีกอตัวบางแลวบางสวน หรือแข็งตัวท้ังหมด หรือท่ีมีวัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกัน

เปนอันขาด 

  (4) เม่ือเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลวจะตองอัดคอนกรีตน้ันใหแนนภายในเวลา 30 นาทีนับต้ังแตปลอย

คอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสําหรับการน้ีโดยเฉาพะ หรือมีเครื่องผสมติดรถ

ซึ่งจะกวนอยูตลอดเวลา ในกรณีเชนน้ันใหเพ่ิมเวลาไดเปน 1 1/2 ชั่วโมงนับต้ังแตบรรจุปูนซิเมนตเขา

เครื่องผสม ยกเวนในกรณี ท่ีใชสารหนวง (RETARDER) และตองเทภายใน 30 นาที นับต้ังแตปลอย

คอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

  (5) จะตองเทคอนกรีตใหใกลตําแหนงสุดทายมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดการแยกแยะ อัน

เน่ืองจากการโยกยายและการไหลตัวของคอนกรีต ตองระวังอยาใชวิธีการใด ๆ ท่ีจะทําใหคอนกรีตเกิดการ
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แยกแยะ หามปลอยคอนกรีตเขาท่ีจากระยะสูงเกินกวา 2 เมตรนอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผู

ควบคุมงาน 

(5) ในกรณีท่ีใชคอนกรีตเปลือยโดยมีมอรตาเปนผิว จะตองใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมดันหินใหออกจากขางแบบ

เพ่ือใหมอรตาออกมาอยูท่ีผิวใหเต็มโดยไมเปนโพรงเมื่อถอดแบบ การทําใหคอนกรีตแนนใหใชวิธีสั่นดวย

เครื่อง หรือกระทุงเพ่ือใหคอนกรีตหุมเหล็กเสริมและสิ่งท่ีฝงจนท่ัวและเขาไปอัดตามมุมตาง ๆ จนเต็มโดย

ขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหิน อันจะทําใหคอนกรีตเปนโพรงเปนหลุมบอ หรือเกิดระนาบท่ีไม

แข็งแรงออกใหหมดสิ้น เครื่องสั่นจะตองมีความถ่ีอยางนอย 7000 รอบตอนาที และผูใชงานจะตองมีความ

ชํานาญเพียงพอ หามมิใหทําการสั่นคอนกรีตเกินขนาด หรือ ใชเครื่องสั่นเปนตัวเขย้ือนคอนกรีตใหเคลื่อนท่ี

จากตําแหนงหน่ึงไปยังอีกตําแหนงหน่ึงภายในแบบหลอเปนอันขาด ใหจุมและถอนเครื่องสั่นข้ึนลงตรง ๆ ท่ี

หลาย ๆ จุดหางกันประมาณ 500 มิลลิเมตร ในการจุมแตละครั้งตองใชเวลาใหเพียงพอท่ีจะทําใหคอนกรีต

แนนตัวแตตองไมนานเกินไปจนเปนเหตุใหเกิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหน่ึง ๆ ควรจุมอยูระหวาง 5-15 

วินาที ในกรณีท่ีหนาตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไมอาจแหยเครื่องสั่นลงไปไดก็ใหเครื่องสั่นน้ันแนบกับ

ขางแบบ หรือใชวิธีอ่ืนท่ีไดรับการเห็นชอบแลว สําหรับองคอาคารสงู ๆ และหนาตัดกวาง เชน เสาขนาด

ใหญควรใชเครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับขางแบบแตท้ังน้ีแบบหลอตองแข็งแรงพอท่ีจะสามารถรับความสั่นได

โดยไมทําใหรูปรางขององคอาคารผิดไปจากท่ีกําหนด จะตองมีเครื่องสั่นคอนกรีตสํารองอยางนอย 1 

เครื่องประจํา ณ สถานท่ีกอสรางเสมอในระหวางเทคอนกรีต 

  (7) การเทคอนกรีตโดยใชเครื่องสูบคอนกรีต จะตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

  (8) เมื่อกําลังอัดคอนกรีตท่ีใชในเสาสูงกวา 1.4 เทาของกําลังอัดคอนกรีตท่ีใชในระบบพ้ืน การถายน้ําหนักเสา

ผานทางระบบพ้ืนน้ันจะตองใชวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 

   (I) คอนกรีตในเสาซึ่งกําลังอัดสูงกวา จะตองเทบนพ้ืนตามตําแหนงเสาน้ัน โดยท่ีผิวของคอนกรีตในเสา

จะตองขยายออกไปในพ้ืนจากขอบเสาไมนอยกวา 600 มม. และคอนกรีตในเสาท่ีเทนอกขอบเสา

ออกมาน้ันจะตองผสมเขากับคอนกรีตในพ้ืนอยางท่ัวถึง 

   (II) กําลังอัดคอนกรีตในเสาซึ่งถายผานระบบพ้ืนน้ัน สามารถใชตามคากําลังอัดของคอนกรีตในระบบ

พ้ืนซึ่งนอยกวาน้ีได โดยเพ่ิมเหล็กเสริมตามคาน้ําหนักท่ีตองการ 

   (III) สําหรับเสาซึ่งมีท่ีรองรับดานขางท้ัง 4 ดานโดยคานท่ีมีความลึกใกลเคียงกันหรือโดยแผนพ้ืนกําลัง

อัดของคอนกรีตในเสาใหคิดเทากับ 75% ของกําลังอัดคอนกรีตในเสาบวกกับ 35% ของกําลังอัด

คอนกรีตในแผนพ้ืนน้ัน 

 

9. รอยตอและสิ่งที่ฝงในคอนกรีต 

 ก. รอยตอระหวางกอสราง (CONSTRUCTION  JOINT) ของอาคาร 

  (1) ในกรณีมิไดระบุตําแหนงและรายละเอียดของรอยตอน้ีในแบบ ผูรับจางจะตองจัดทําและวางรอยตอใน

ตําแหนง ซึ่งจะทําใหโครงสรางเสียความแข็งแรงนอยท่ีสุด และปองกันมิใหเกิดรอยราวเน่ืองจากการหดตัว 

และจะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานกอน 

         (2)   ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะตองอยูในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยตอระหวางกอสราง 

(CONSTRUCTION JOINT) ท่ีอยูในแนวราบจะตองไมใชคอนกรีตสวนแรกท่ีออกจากเครื่องผสมและ

จะตองอัดแนนใหท่ัวโดยอัดใหเขากับคอนกรีตท่ีเทไวกอนแลว 
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  (3) ในกรณีของผิวทางแนวต้ังใหใชปูนทรายในอัตราสวน 1: 1 ผสมน้ําใหขน ไลท่ีผิวใหท่ัวกอนท่ีจะเทคอนกรีต

ใหมลงไป 

  (4) สําหรับรอยตอในผนังท้ังหมดและระหวางผนังกับแผนพ้ืนหรือฐานราก หากมิไดระบุในแบบเปนอยางอ่ืนให

เดินเหล็กเสริมตอเน่ืองผานรอยตอไปและจะตองใสสลักและเดือยเอียง ตามแตวิศวกรผูควบคุมงานจะ

เห็นสมควร โดยจะตองมีสลักตามยาวลึกอยางนอย 50 มิลิเมตร 

  (5) ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเปนชั้น ๆ จะตองยึดเหล็กท่ีโผลเหนือแตละชั้นใหแนนหนา เพ่ือปองกันการเคลื่อนตัว

ของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตกําลังกอตัว 

  (6) ในขณะคอนกรีตยังไมกอตัวใหขจัดฝาน้ําปูนและวัสดุท่ีหลุดรวงออกใหหมด โดยไมจําเปนตองทําใหผิว

หยาบอีก แตหากไมสามารถปฏิบัติตามน้ีไดก็ใหขจัดออกโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมหลังจากเทคอนกรีต

แลว 24 ชั่วโมง แลวใหลางผิวท่ีแข็งตัวแลวดวยน้ําสะอาดทันทีกอนท่ีจะเทคอนกรีตใหมใหพรมน้ําผิว

คอนกรีตท่ีรอยตอทุกแหงใหชื้นแตไมใหเปยกโชก 

  (7) หากไดรับความเห็นชอบอาจเพ่ิมความยึดหนวงไดตามวิธีตอไปน้ี 

   (I) ใชสารผสมเพ่ิมท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

   (II) ใชสารหนวงซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว เพ่ือทําใหการกอตัวของมอรตาท่ีผิวชาลงแตหามใสมากจน

ไมกอตัวเลย 

(IV) ทําผิวคอนกรีตใหหยาบตามวิธีท่ีไดรับการเห็นชอบแลว โดยวิธีน้ีจะทําใหมวลรวมโผลโดยสมํ่าเสมอ

ปราศจากฝาน้ําปูน หรือเม็ดมวลรวมท่ีหลุดรวงหรือผิวคอนกรีตท่ีชํารุด 

 ข. วัสดุฝงในคอนกรีต 

  (1) กอนเทคอนกรีตจะตองฝงปลอก ไส สมอ และวัสดุฝงอ่ืน ๆ ท่ีจะตองทํางานตอในภายหลังใหเรียบรอย 

  (2) ผูรับจางท่ีทํางานเกี่ยวของกับงานคอนกรีตจะตองไดรับแจงลวงหนา เพ่ือใหมีโอกาสท่ีจะจัดวางและยึดสิ่งท่ี

จะฝงไดทันกอนเทคอนกรีต 

  (3) จะตองติดต้ังแผนกันน้ํา ทอรอยสายไฟและสิ่งท่ีจะฝงอ่ืน ๆ เขาท่ีใหถูกตําแหนงอยางแนนอนและยึดให

แนนเพ่ือมิใหเกิดการเคลื่อนตัว สําหรับชองวางในปลอก ไส รอง สมอ จะตองอุดดวยวัสดุท่ีจะเอาออกได

งายเปนการชั่วคราวเพ่ือปองกันมิใหคอนกรีตไหลเขาไปในชองวางน้ัน 

 ค. รอยตอสําหรับพ้ืนถนน 

  รอยตอทางยาวตลอดจนรอยตอสําหรับการยืดหดตัว จะตองอยูในตําแหนงท่ีกําหนดไวในแบบ ในกรณีท่ีไมสามารถ

เทคอนกรีตไดเต็มชวงจะตองทํารอยตอระหวางกอสรางข้ึน ในชวงหน่ึง ๆ จะมีรอยตอระหวางกอสรางเกินหน่ึงรอย

ไมได และรอยตอดังกลาวจะตองอยูภายในชวงกลางแบงสามสวนของชวงความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหสําหรับ

รอยตอตาง ๆ จะยอมใหมีความผิดพลาดมากท่ีสุดไดไมเกินคาตอไปน้ี 

    ระยะทางแนวราบ 6 มิลลิเมตร 

    ระยะทางแนวด่ิง  3 มิลลิเมตร 

 

10. การซอมผิวที่ชํารุด 

 ก. หามปะซอมรูรอยเหล็กยึดและเน้ือท่ีชํารุดท้ังหมดกอนท่ีวิศวกรผูควบคุมงานจะไดตรวจสอบแลว 

 ข. สําหรับคอนกรีตท่ีเปนรูพรุนเล็ก ๆ และชํารุดเล็กนอย หากวิศวกรผูควบคุมงานลงความเห็นวา พอท่ีจะซอมแซมใหดี

ได จะตองสกัดคอนกรีตท่ีชํารุดออกใหหมดจนถึงคอนกรีตดี เพ่ือปองกันมิใหน้ําในมอรตาท่ีจะปะซอมน้ันถูกดูดซึมไป 
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จะตองทําความสะอาดคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะซอมและเน้ือท่ีบริเวณโดยรอบเปนระยะออกไปอยางนอย 150 

มิลลิเมตร มอรตาท่ีใชเปนตัวประสานจะตองประกอบดวย สวนผสมของปูนซิเมนต 1 สวนตอทรายละเอียดซึ่งผาน

ตะแกรงเบอร 30 แลว 1 สวนใหละเลงมอรตาน้ีใหท่ัวพ้ืนท่ีผิว 

 ค. สวนผสมสําหรับใชอุดใหประกอบดวยปูนซิเมนต 1 สวนตอทรายท่ีใชผสมคอนกรีต 2.5 สวนโดยปริมาตรชื้นและ

หลวม สําหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผสมปูนซิเมนตขาวเขากับปูนซิเมนตธรรมดา 2 สวนเพ่ือใหสวนผสมท่ีปะ

ซอมมีสีกลมกลืนกับสีของคอน กรีตขางเคียง ท้ังน้ีโดยใชวิธีทดลองหาสวนผสมเอาเอง 

 ง. ใหจํากัดปริมาณของน้ําใหพอดีเทาท่ีจําเปนในการยกยายและการปะซอมเทาน้ัน 

 จ. หลังจากท่ีน้ําซึ่งคางบนผิวไดระเหยออกจากพ้ืนท่ีท่ีจะปะซอมหมดแลว ใหละเลงชั้นยึดหนวงลงบนผิวน้ันใหท่ัว เมื่อ

ชั้นยึดหนวงน้ีเริ่มเสียน้ําใหฉาบมอรตาท่ีใชปะซอมทันที ใหอัดมอรตาใหแนนโดยท่ัวถึงและปาดออกใหเน้ือนูนกวา

คอนกรีตโดยรอบเล็กนอย และจะตองท้ิงไวเฉย ๆ อยางนอย 1 ชั่วโมงเพ่ือใหเกิดการหดตัวข้ันตนกอนท่ีจะตกแตง

ข้ันสุดทายบริเวณท่ีปะซอมแลวใหรักษาใหชื้นอยางนอย 7 วันสําหรับคอนกรีตเปลือยท่ีตองการรักษาลายไมแบบ

หามใชเครื่องมือท่ีเปนโลหะฉาบเปนอันขาด 

ฌ. ในกรณีท่ีรูพรุนน้ันกวางมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผูควบคุมงานลงความเห็นวา อยูในวิสัยท่ีจะ

ซอมแซมไดก็ใหปะซอมได โดยใชมอรตาชนิดท่ีผสมตัวยากันการหดตัว (NON-SHRINK MORTAR) เปนวัสดุแทน

ปูนทรายธรรมดา หากคอนกรีตท่ีเหลือเปนคอนกรีตดีแตมีรูพรุนมากใหใช PRESSURIZED EPOXY GROUTING 

ชั้นหน่ึงกอนท่ีจะปะซอม ท้ังน้ีใหปฏิบัติตามขอแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด 

 ช. ในกรณีท่ีโพรงใหญและลึกมากหรือเกิดขอเสียหายใด ๆ เชน คอนกรีตมีกําลังต่ํากวากําหนดและวิศวกรผูควบคุม

งานมีความเห็นวา อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูใชอาคารได ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขขอบกพรองเหลาน้ัน

ตามวิธีท่ีวิศวกรผูควบคุมงานไดเห็นชอบดวยแลวหรือหากวิศวกรผูควบคุมงานเห็นวาการชํารุดมากจนไมอาจแกไข

ใหไดดี อาจสั่งทุบท้ิงแลวสรางข้ึนใหมโดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายในการน้ีท้ังสิ้น 

 

11. การบมและการปองกัน 

 หลังจากไดเทคอนกรีตแลวและอยูในระยะกําลังกอตัว จะตองปองกันคอนกรีตน้ันจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากแสงแดด ลม

แหง ฝน น้ําไหล การเสียดสีและจากการบรรทุกน้ําหนักเกินสมควร สําหรับคอนกรีตซึ่งใชปูนซิเมนตชนิดท่ี 1 จะตองรักษาให

ชื้นตอเน่ืองกันเปนเวลาอยางนอย 7 วัน โดยวิธีคลุมดวยกระสอบหรือผาใบเปยก หรือขัง หรือพนน้ํา หรือโดยวิธีท่ีเหมาะสม

อ่ืน ๆ ตามท่ีวิศวกรผูควบคุมงานเห็นชอบสําหรับผิวคอนกรีตในแนวต้ัง เชน เสา ผนัง และดานขางของคานใหหุมกระสอบ

หรือผาใบใหเหลื่อมซอนกันและรักษาใหชื้นโดยใหสิ่งท่ีคลุมน้ีแนบติดกับคอนกรีต ในกรณีท่ีใชปูนซิเมนตชนิดใหกําลังสูงเร็ว 

ระยะเวลาการบมชื้นใหอยูในวินิจฉัยของวิศวกรผูควบคุมงาน 

 

12. การทดสอบ 

 ก. การทดสอบแทงกระบอกคอนกรีต 

  ชิ้นตัวอยางสําหรับการทดสอบอาจนํามาจากทุก ๆ รถ หรือตามท่ีวิศวกรผูควบคุมงานจะกําหนด ทุกวันจะตองเก็บ

ชิ้นตัวอยางไมนอยกวา 6 ชิ้น สําหรับทดสอบ 7 วัน 3 กอน และ 28 วัน 3 กอน สําหรับระยะเวลาผูควบคุมงาน

อาจกําหนดเปนอยางอ่ืนตามความเหมาะสม วิธีเก็บ เตรียม บม และทดสอบชิ้นตัวอยางใหเปนไปตาม “วิธีทดสอบ

สําหรับกําลังอัดของแทงกระบอกคอนกรีต (ASTM C 39) ตามลําดับ 

 ข. รายงาน 
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  ผูรับจางจะตองสงรายงานผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สําหรับผูแทนผูวาจาง 1 ชุด และสํานักงาน

วิศวกรผูควบคุมงานและผูออกแบบ 2 ชุด 

   รายงานจะตองรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

   (1) วันท่ีหลอ 

   (2) วันท่ีทดสอบ 

   (3) ประเภทของคอนกรีต 

   (4) คาการยุบ 

   (5) สวนผสม 

   (6) หนวยน้ําหนัก 

   (7) กําลังอัดสูงสุด 

 ค. การทดสอบแนว ระดับ ความลาดและความไมสม่ําเสมอของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร เม่ือคอนกรีตพ้ืน

ถนนแข็งตัวแลวจะตองทําการตรวจสอบแนว ความลาด ตลอดจนความไมสมํ่าเสมอตาง ๆ อีกครั้งหน่ึง หาก ณ จุด

ใดผิวถนนสูงกวาบริเวณขางเคียงกัน 3 มิลลิเมตรจะตองขัดออก แตถาสูงมากกวาน้ันผูรับจางจะตองทุบพ้ืนชวงน้ัน

ออกแลวหลอใหมโดยตองออกคาใชจายท้ังหมด 

 ง. การทดสอบความหนาของพ้ืนถนนคอนกรีตในบริเวณอาคาร 

  วิศวกรผูควบคุมงานอาจกําหนดใหมีการทดสอบความหนาของพ้ืนถนนคอนกรีต โดยวิธีเจาะเอาแกนไปตรวจตาม

วิธีของ ASTM C 174 ก็ได หากปรากฏวาความหนาเฉลี่ยนอยกวาท่ีกําหนดเกิน 3 มิลลิเมตร วิศวกรผูออกแบบจะ

เปนผูตัดสินวาถนนน้ันมีกําลังพอจะรับน้ําหนักบรรทุกตามท่ีคํานวณออกแบบไวไดหรอืไม หากวิศวกรผูออกแบบ

ลงความเห็นวา พ้ืนถนนน้ันไมแข็งแรงพอท่ีจะรับน้ําหนักบรรทุกท่ีคํานวณออกแบบไวไดผูรับจางจะตองทุบออก

แลวเทคอนกรีตใหมโดยจะเรียกเงินเพ่ิมจากผูวาจางมิได 

 

13. การประเมินผลการทดสอบกําลังอัด 

 ก. คาเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอยางสามชิ้นหรือมากกวา ซึ่งบมในหองปฏิบัติการจะตองไมต่ํากวาคาท่ีกําหนด 

และจะตองไมมีคาใดต่ํากวารอยละ 80 ของคากําลังอัดท่ีกําหนด 

 ข. หากกําลังอัดมีคาต่ํากวาท่ีกําหนด ก็อาจจําเปนตองเจาะเอาแกนคอนกรีตไปทําการทดสอบ 

 ค. การทดสอบแกนคอนกรีตจะตองปฏิบัติตาม วิธีเจาะและทดสอบแกนคอนกรีตท่ีเจาะและคานคอนกรีตท่ีเลื่อยตัด

มา (ASTM C 24) การทดสอบแกนคอนกรีตตองกระทําในสภาพผึ่งแหงในอากาศ 

 ง. องคอาคารหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตสวนใดท่ีวิศวกรผูควบคุมงานพิจารณาเห็นวาไมแข็งแรงพอ ใหเจาะแกนอยางนอย

สองกอนจากแตละองคอาคารหรือพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ตําแหนงท่ีจะเจาะแกนใหวิศวกรผูควบคุมงานเปนผูกําหนด 

ช. กําลังของแกนท่ีไดจากแตละองคอาคารหรือพ้ืนท่ี จะตองมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวารอยละ 90 ของกําลังท่ี

กําหนดจึงจะถือวาใชได และจะตองไมมีคาใดต่ํากวารอยละ 80 ของคากําลังอัดท่ีกําหนด 

 ฉ. จะตองอุดรูซึ่งเจาะเอาแกนออกมาตามวิธีในขอ 10 ใหเรียบรอยดวย NON-SHRINK MORTAR 

 ช. หากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา คอนกรีตมีความแข็งแรงไมพอ จะตองทุบคอนกรีตน้ันท้ิงแลวหลอใหมโดยผู

รับจางเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น 

 ซ. ชิ้นตัวอยางแทงกระบอกคอนกรีตอาจใชลูกบาศกขนาด 150 มม. x 150 มม . x 150 มม. แทนได โดยให

เปรียบเทียบคากําลังอัดตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
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หมวด 8 งานโลหะ และเหล็กรูปพรรณ 

 

1. ขอบเขตของงาน 

 ก. ผูรับจางกอสรางจะตองเปนผูจัดหา วัสดุ อุปกรณ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงาน โรงงาน การติดต้ัง 

เคลื่อนยาย และสิ่งท่ีจําเปนสําหรับงานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ 

 ข. เหล็กรูปพรรณท้ังปวงท่ีระบุในแบบรวมหมายถึง งานปองกันสนิม ดวยกรรมวิธีท่ีเหมาะสม 

 ค. ผูรับจางกอสรางจะตองจัดสงตัวอยางเหล็ก และวัสดุประกอบงานเหล็กอ่ืน ๆ ท่ีใชงาน พรอมท้ังขอมูลทางเทคนิค

ของผูผลิต พรอมผลการทดสอบจากสถาบันท่ีรัฐรับรองใหผูแทนผูวาจาง  เพ่ือตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ 

 ง. ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย เพ่ือแสดงรายละเอียดและวิธีการทํางานตามท่ีผูแทนผูวาจางแนะนํา  เพ่ือใหการ

ทํางานและควบคุมงานถูกตอง 

 จ. ผูรบัจางกอสรางจะตองจัดใหมีการตรวจสอบ  คุณภาพงาน และทดสอบ หากพบภายหลังวาผลงานกอสรางไม

มั่นคง  หรือมีขอบกพรอง 

 ฉ. บทกําหนดหมวดน้ีคลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ทอกลม ทอเหลี่ยม (STEEL TUBING) ทุกชนิด 

 ช. รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดระบุในแบบและบทกําหนดน้ี ใหถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานสําหรับ

อาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ทุกประการ 

 

2. วัสดุ 

 เหล็กรูปพรรณท้ังหมดจะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก.116-2517 หรือ ASTM 

หรือ JIS ท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีมิไดระบุในแบบใหถือวาเปนเหล็กชนิดเทียบเทา A 36 หรือ SM400 หรือ SM520 

 

3. การกองเก็บวัสดุ 

 เหล็กรูปพรรณท้ังท่ีประกอบแลวและยังไมไดประกอบจะตองเก็บไวบนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดิน จะตองรักษาเหล็กใหปราศจาก

ฝุน ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนสนิม ในกรณีท่ีใชเหล็กท่ีมีคุณสมบัติตางกันหลาย

ชนิดตองแยกเก็บและทําเครื่องหมาย เชนโดยการทาสีแบงแยกใหเห็นอยางชัดเจน 

 

 

4. การจัดทํา  SHOP  DRAWING 

 กอนท่ีจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผูรับจางจะตองจัดทํา SHOP DRAWING สงตอวิศวกรผูควบคุมงานเพ่ือรับ

ความเห็นชอบ โดย SHOP DRAWING น้ัน จะตองประกอบดวย 

 ก. แบบท่ีสมบูรณแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดตอ การประกอบ และการติดต้ัง รูสลักเกลียว รอยเชื่อม และ

รอยตอท่ีกระทําในโรงงาน 

 ข. สัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 ค. จะตองมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดต้ัง ตลอดจนการยึดโดยชั่วคราว 

 

5. การดัด 
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 การดัดตองทําดวยความระมัดระวังเพ่ือมิใหเกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเปนริ้วลูกคลื่น การดัดแผนเหล็กท่ีอุณหภูมิปกติ

จะตองใชรศัมีของการดัดไมนอยกวา 2 เทาของความหนาของแผนเหล็กน้ัน ในกรณีท่ีทําการดัดท่ีอุณหภูมิสูงหามทําให

เย็นตัวลงโดยเร็ว สําหรับเหล็กกําลังสูง (HIGH-STRENGTH STEEL) ใหทําการดัดท่ีอุณหภูมิสูงเทาน้ัน 

 

6. รูและชองเปด 

 การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุใหเปนรู ตองกระทําต้ังฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน หามใชวิธีเจาะรู

ดวยไฟ หากรูท่ีเจาะไวไมถูกตองจะตองอุดใหเต็มดวยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหมใหถูกตําแหนง ในเสาท่ีเปนเหล็กรูปพรรณซึ่ง

ตอกับคาน คสล. จะตองเจาะรูไวเพ่ือใหเหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได รูจะตองเรียบรอยปราศจากรอยขาด

หรือแหวง ขอบรูซึ่งคมและย่ืนเล็กนอยอันเกิดจากการเจาะดวยสวานใหขจัดออกใหหมดดวยเครื่องมือท่ีเหมาะสมโดยลบ

มุม 2 มิลลิเมตร ชองเปดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะตองเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไมนอยกวาความหนา

ขององคอาคารท่ีเสริม รูหรือชองเปดภายในของแหวนจะตองเทากับชองเปดขององคอาคารท่ีเสริมน้ัน 

 

7. การประกอบและยกติดต้ัง 

 ก. ใหพยายามประกอบท่ีโรงงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะได 

 ข. การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทําอยางละเอียดประณีต 

 ค. องคอาคารท่ีวางทาบกันจะตองวางใหแนบสนิทเต็มหนา 

ซ. การติดตัวเสริมกําลังและองคอาคารยึดโยงใหกระทําอยางประณีต สําหรับตัวเสริมกําลังท่ีติดแบบอัดแนนตองอัด

ใหสนิทจริง ๆ 

 จ. รายละเอียดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานท่ีแหงประเทศไทยฯ ท่ี 

1003-18 ทุกประการ 

 ฉ. ไฟท่ีใชตัดควรมีเครื่องมือกลเปนตัวนํา 

 

8. การเช่ือม 

 ก. ใหเปนไปตามมาตรฐาน  AWS สําหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร 

 ข. ผิวหนาท่ีจะทําการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจากสะเก็ด ตะกรัน สนิม ไขมัน สีและวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีจะทํา

ใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได 

 ค. ในระหวางการเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนท่ีจะเชื่อมติดกันใหแนน เพ่ือใหผิวแนบสนิทสามารถทาสีอุดไดโดยงาย 

 ง. หากสามารถปฏิบัติได ใหพยายามเชื่อมในตําแหนงราบ 

 จ. ใหวางลําดับการเชื่อมใหดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหนวยแรงตกคางในระหวางกระบวนการเชื่อม 

 ฉ. ในการเชื่อมแบบชนจะตองเชื่อมในลักษณะท่ีจะใหได PENETRATION โดยสมบรูณ โดยมิใหกระเปาะตะกรันขังอยู 

ในกรณีน้ีอาจใชวิธีลบมุมตามขอบหรือ BACKING PLATES ก็ได 

 ช. ชิ้นสวนท่ีจะตองเชื่อมแบบทาบจะตองวางใหชิดกันท่ีสุดเทาท่ีจะมากได และไมวากรณีใดจะตองหางกันไมเกิน 6 

มิลลิเมตร 

 ฎ. ชางเชื่อมจะตองมคีวามชํานาญในเรื่องการเชื่อมเปนอยางดีโดยชางเชื่อมทุกคนจะตองมีหนังสือรับรองวาผานการ

ทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือไดเชนกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนตน 
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 ฏ. สําหรับเหล็กหนาต้ังแต 25 มม. ข้ึนไปตอง PREHEAT กอนเชื่อมโดยใหผูรับจางเสนอวิธีการตอวิศวกรผูควบคมุ

งานเพ่ือรับความเห็นชอบ 

 ฐ. สําหรับเหล็กหนา 50 มม. ข้ึนไป ใหเชื่อมแบบ  SUBMERGED ARC WELDING 

 

9. การตรวจสอบรอยเช่ือม 

 ผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบความสมบูรณของรอยเชือ่มในตําแหนงท่ีวิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรผูควบคุมงานเปน

ผูกําหนด ลักษณะของรอยเชื่อมท่ียอมรับไดจะตองมีพ้ืนผิวท่ีเรียบ ไมมีมุมแหลมคมไดขนาดตามท่ีกําหนดในแบบและจะตอง

ไมมีรอยแตกราว โดยใชวิธีการตรวจสอบดังตอไปน้ี 

  ก. ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (FILLET WELD) 

   ใหทดสอบโดยการใช DYE PENETRANT ซึ่งรายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 165 

หรือทดสอบโดยการใช MAGNETIC PARTICLE ซึ่งรายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM 

E 709  

  ข. ในกรณีการเชื่อมแบบตอชน (BUTT  WELD) 

   (1) เมื่อแผนเหล็กท่ีนํามาตอเชื่อมมีความหนาไมเกิน 40 มม. ใหทําการตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใชวิธี

เอกซเรย (X-RAY) รายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 

142 

   (2) เมื่อแผนเหล็กท่ีนํามาตอเชื่อมความหนาเกิน 40 มม. ใหทําการตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใชวิธีรังสีแก

รมมา (GAMMA-RAY) หรือทดสอบโดยใชอุลตราโซนิค (ULTRASONIC) 

  ท้ังน้ีผลการทดสอบจะตองไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญจากสถาบันท่ีเชื่อถือได รายละเอียดเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอกําหนดน้ีใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS 

 

 

10. การซอมแซมรอยเช่ือม 

 ก. บริเวณท่ีไดรับการตรวจสอบรอยเชื่อมแลวพบวามีปญหา จะตองทําการขจัดท้ิงและทําการเชื่อมแลวตรวจสอบใหม 

 ข. ในบริเวณโลหะเชื่อมท่ีมีรอยแตกจะตองขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไมนอยกวา 50 มม. และทําการ

เชื่อมใหม 

 ค. หากองคอาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางข้ึนจากการเชือ่มจะตองทําการแกไขใหไดรูปทรงท่ีถูกตองหรือเสริม

ความแข็งแรงใหมากกวาหรือเทียบเทากับรูปทรงท่ีเกิดจากการเชื่อมท่ีถูกตอง 

 

11. งานสลักเกลียว 

 ก. งานสลักเกลียวใหทําตามมาตรฐาน RCSC Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts 

2009 

 ข. การตอกสลักเกลียวจะตองกระทําดวยความประณีตโดยไมทําใหเกลียวเสียหาย 

 ค. ตองแนใจวาผิวรอยตอเรียบและผิวท่ีรองรับจะตองสัมผัสกันเต็มหนากอนจะทําการขันเกลียว 

 ง. ขันรอยตอดวยสลักเกลียวทุกแหงใหแนนโดยใชกุญแจปากตายท่ีถูกขนาด 
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 จ. ใหขันสลักเกลียวใหแนนโดยมีเกลียวโผลจากสลักเกลียวไมนอยกวา 3 เกลียว หลังจากน้ันใหทุบปลายเกลียวเพ่ือ

ปองกันมิใหสลักเกลียวคลายตัว 

 

12. การตอและประกอบในสนาม 

 ก. ใหปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยายและคําแนะนําในการยกติดต้ังโดยเครงครัด 

 ข. คาผิดพลาดท่ียอมให ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

 ค. จะตองทําน่ังราน คํ้ายัน ยึดโยง ฯลฯ ใหพอเพียง เพ่ือยึดโครงสรางใหแนนอยูในแนวและตําแหนงท่ีตองการเพ่ือ

ความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะเสร็จเรียบรอยและแข็งแรงดีแลว 

 ง. หมุด (RIVET) ใหใชสําหรับยึดชิ้นสวนตาง ๆ เขาหากันโดยไมใหเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชํารุดเทาน้ัน 

 จ. หามใชวิธีตัดดวยแกสเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงาน 

 ฉ. สลักเกลียวยึดและสมอใหติดต้ังโดยใชแบบนําเทาน้ัน 

 ช. แผนรอง (BASE PLATE) 

  (1) ใชตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 

  (2) ใหรองรับและปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก 

  (3) หลังจากไดยกติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว ใหอัดมอรตาชนิดท่ีไมหดตัว (NON-SHRINK MORTAR) ใตแผน

รองใหแนนแลวตัดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบแผนรองโดยท้ิงสวนท่ีเหลือไวในท่ี 

  (4) ในกรณีทีใช ANCHOR BOLT จะตองฝง ANCHOR BOLT ใหไดตําแหนงและความสูงท่ีถูกตองและระวัง

ไมใหหัวเกลียวบิด งอ เสียรูปหรือข้ึนสนิม และถาไมมีการระบุในแบบใหยึดขันกับแผนรองโดยใช DOUBLE 

NUTS 

 

13. การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน 

 ก. เกณฑกําหนดท่ัวไป 

  งานน้ีหมายรวมถึง การทาสีและการปองกันการผุกรอนของงานเหล็กใหตรงตามบทกําหนดและแบบและใหเปนไป

ตามขอกําหนดของสัญญาน้ีทุกประการ 

 ข. ผิวท่ีจะทาสี 

  (1) การทําความสะอาด 

(I)  กอนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวนผิวท่ีอาบโลหะจะตองขัดผิวใหสะอาดโดยใชเครื่องมือขัด เชน จาน

คารบอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากน้ันใหขัดดวยแปรงลวดเหล็กและกระดาษ

ทรายเพ่ือขจัดเศษโลหะท่ีหลุดรอนออกใหหมด แตตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชเครื่องขัดดวย

ลวดเปนระยะเวลานานเพราะอาจทําใหเน้ือโลหะไหมได 

   (II) สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะตองเตรียมผิวสําหรับ

ทาสีใหมเชนเดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในขอ (I) 

   (III) ทันทีกอนท่ีจะทาสีครั้งตอไปใหทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไวกอน หรือผิวท่ีฉาบไวจะตองขจัดสีท่ีรอน

หลุดและสนิมออกใหหมดและจะตองทําความสะอาดพ้ืนท่ีสวนถูกน้ํามันและไขมันตาง ๆ แลวปลอย

ใหแหงสนิทกอนจะทาสีทับ 

  (2) สีรองพ้ืน 
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   หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืน งานเหล็กรูปพรรณท้ังหมดใหทาสีชนิด EPOXY PAINTED กรรมวิธีการทาให

ยึดถือตามผูผลิตวัสดุสี ซึ่งจะตองสงขออนุมัติจากวิศวกรผูคุมงานกอน ในกรณีท่ีเหล็กรูปพรรณฝงใน

คอนกรีตไมตองการทาสีท้ังหมดแตจะตองขัดผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีตหุม 

 

14. การปองกันไฟ 

 ชิ้นสวนเหล็กรูปพรรณซึ่งถูกกําหนดใหมีการปองกันไฟตามแบบน้ันใหถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานปองกันอัคคีภัย” ของ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ท่ี 0001-26 ทุกประการ 
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หมวด 9 งานเข็มเจาะ 

 

1.  รายละเอียดทั่วไป 

 ผูรับจางจะตองทําการเจาะดินและหลอเสาเข็มคอนกรีตกับท่ี เพ่ือรองรับฐานรากของอาคารโครงการน้ี ภายใตเงื่อนไข

และขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

2.  ขอบเขตของงาน 

 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ือทํางานเสาเข็มเจาะใหถูกตองตามแบบ

รายละเอียดท่ีกําหนดให  เสาเข็มเจาะใหใชแบบกลม (ROUND SHAPE) รวมท้ัง กอนการดําเนินงานเจาะเสาเข็มเจาะน้ันจะตอง

ไดรับการยืนยันความสามารถในการรับน้ําหนักจากผลเจาะทดสอบดิน จากหลุมทดสอบไมนอยกวา 2 หลุม วาสามารถรับน้ําหนัก

บรรทุกไดมากกวาหรือเทียบเทาน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยท่ีระบุในแบบ ท้ังน้ีใหระบุความลึกของเสาเข็ม (pile tip) พรอมท้ังทํา

รายการคํานวณเพ่ือยืนยันความสามารถในการรับน้ําหนักบรรุทกใหสอดคลองกับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยตามท่ีระบุในแบบ และ

ใหผูรับจางปรับราคาคาวัสดุหรือคาแรงในการทําเสาเข็มเจาะน้ีใหเปนตามจริง 

  

3.  วัสดุเสาเข็มเจาะ 

 ก. คอนกรีต 

  -กําลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม. ของแทงคอนกรีตทรงกระบอก 

  -เสนผาศูนยกลาง  15 ซม.x 30 ซม. อายุ 28 วันคอนกรีตท่ีใชในงานเสาเข็ม 

  -เจาะตองใสสารเคมีเพ่ือหนวงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีต  โดยคอนกรีต 

  -จะตองไมแข็งตัวกอน 4 ชม.  และตองเหมาะสมกับระยะเวลาเทคอนกรีต 

  -สารเคมีผสมในคอนกรีตเพ่ือหนวงเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตตองเสนอผลทดสอบใหวิศวกรผูออกแบบ 

                    พิจารณากอนนํามาใช  

 ข. เหล็กเสริม 

  - ตามท่ีระบุในแบบ 

  

4.  ระบบที่ใชทําเสาเข็มเจาะ 

 เสาเข็มเจาะท่ีใชเปนรูปแบบแบบแหง (Dry Process) โดยข้ันตอนการทํางาน และการตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ของ วสท. 

  

 

5.  คาผิดพลาดที่ยอมใหในระหวางการทําเสาเข็มเจาะ 

 ก. ร ะ ย ะ ค ล า ด เค ลื่ อ น ใน แ น ว ร า บ ท่ี ร ะ ดั บ พ้ื น ดิ น ต อ ง ไม เกิ น  7  ซ ม .  โ ด ย วั ด ข น า น กั บ 

 แนวแกนท้ังสองแกน 

 ข. ความผิดพลาดในแนวด่ิงตองไมเกิน 1:100 ของความยาวเข็ม 
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 ค. ใน ก ร ณี ใด ก็ ต า ม ค ว า ม ค ล า ด เค ลื่ อ น ข อ งก ลุ ม เ ข็ ม ใน ฐ า น ร า ก ท่ี มี เ ข็ ม ต้ั ง แ ต  2 ต น  จ ะ ต อ ง 

        ไมเกิน 5 ซม. วัดท่ีระดับพ้ืนดิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

6.  ความถูกตองสมบูรณของงานเสาเข็มแตละตน 

 เสาเข็มเจาะแตละตนท่ีเจาะและหลอคอนกรีตแลวจะถือวาถูกตองสมบูรณเมื่อ 

 ก. กําลังอัดของคอนกรีตท่ีเก็บตัวอยางไวกอนเทมีกําลังอัดไมต่ํากวาขอกําหนด 

 ข. ความผิดพลาดของตําแหนงไมเกินกวาท่ีกําหนดไวขางตน 

 ค. ค ว า ม ลึ ก ข อ ง ป ล า ย เส า เ ข็ ม ไ ด ร ะ ดั บ ต า ม แ บ บ ห รื อ ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง วิ ศ ว ก ร 

ผูออกแบบ 

 ง. คอนกรีตของเสาเข็มจะตองจมอยูในสภาพท่ีดี  และมีเสนผาศูนยกลางไดขนาดตามท่ี     

  กําหนด  ต้ังแตปลายเสาเข็มจนถึงระดับหัวเสาเข็ม (PILE CUT OFF) 

 

 หากเสาเข็มตนใดเสีย ผูรับจาง จะตองรับผิดชอบเพ่ือแกไขโดยอาจทําเสาเข็มข้ึนใหม  ขยายฐานราก หรือใสคานเสริม

เพ่ือใหฐานรากอาคารสามารถรับน้ําหนักไดโดยปลอดภัย โดยจะตองทําตามคําแนะนํา ของวิศวกรผูออกแบบโดย

คาใชจายเปนของผูรับจางเอง 

 

8.  การตรวจสอบเสาเข็มระหวางทําและทําเสร็จเรียบรอยแลว 

ก.  ระหวางการทําเสาเข็มเจาะ เมื่อรูเจาะไดระดับตามตองการแลวใหผูรับจางสุมทดสอบ  

             ความกวางความด่ิงของรูเจาะโดยเครื่อง  DRILLING MONITOR  โดยรูเจาะท่ีสุมทดสอบเปนจํานวน 10 % 

ของจํานวนเสาเข็มท้ังหมดในโครงการน้ี 

ข. หลังจากทําเสาเข็มเสร็จแลวและผูรับเหมาตัวอาคารขุดรากฐานเพ่ือเตรียมหลอคอนกรีต จะตองทําการ

ทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มโดยวิธี 

SONIC INTEGRITY TEST  หรือ Seismic Test เพ่ือใหแสดงวาเข็มอยูในสภาพสมบูรณเปนจํานวน 100% 

ของจํานวนเสาเข็มและจะตองสงผลทดสอบใหวิศวกรผูออกแบบ พิจารณา ภายใน 15 วันหากเสาเข็มตนใด

เสียผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ โดยอาจเสนอทําเสาเข็มใหม หรือเสนอการขยายฐานราก หรือเสนอ

การใสคานเสริม เพ่ือใหฐานรากอาคารสามารถรับน้ําหนักไดอยางปลอดัย แกวิศวกร/ผูออกแบบ โดย

คาใชจายเปนของผูรับจางเอง โดยคําวินิจฉัยวาเสาเข็มตนใดถูกตองสมบูรณหรือไม ใหถือคําวินิจฉัยของ

วิศวกร/ผูออกแบบเปนท่ีสิ้นสุด 

 

9.  ระยะชวงเวลาหางของเสาเข็มเจาะตนที่ถัดไป 

 ระยะชวงเวลาหรือระยะหางของเสาเข็มเจาะตนท่ีถัดไป จะตองมีระยะหางไมนอยกวา 6 เทา ของเสนผาศูนยกลาง

เสาเข็มตนท่ีเจาะเสร็จแลว หากตองการเจาะตนถัดไปในระยะใกลกวาน้ีจะตองใหเสาเข็มตนท่ี เจาะเสร็จแลว เวลาผานไปไมนอย

กวา 24 ชั่วโมง 
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10.  รายงานสําหรับเสาเข็ม 

 ผูรับจางจะตองสงรายงานเก่ียวกับเสาเข็มแตละตนใหผูควบคุมงาน/ผูวาจาง ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจาก หลอเสร็จ  

ขอมูลในการหลอจะตองมี 

  1. วัน เดือน ป ท่ีเจาะและหลอคอนกรีต 

  2. หมายเลขกํากับเสาเข็ม ขนาดเสนผาศูนยกลางเสาเข็ม 

  3. ระดับดินเดิม 

  4. ระดับตัดเข็ม 

  5. ระดับปลายเสาเข็ม 

  6. ระดับชั้นทราย 

  7. ความเอียงจากแนวด่ิงโดยประมาณ 

  8. ความคลาดเคลื่อนในแนวราบท่ีระดับทํางาน 

  9. ความยาวปลอกเหล็กชั่วคราว 

  10. รายละเอียดเหล็กเสริมตัวเสาเข็ม 

  11. รายละเอียด อุปสรรค และความลาชาของงาน 

  12. ปริมาณคอนกรีตท่ีใชเท 

  13. เวลาท่ีใชเทคอนกรีต 

  14. เวลาท่ีใชในการใสโครงเหล็กเสริม 

  15. เวลาท่ีใชในการเจาะ 

  16. ชวงเวลานับต้ังแตเจาะเสร็จ จนเริ่มเทคอนกรีต 

 

11.  การทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม 

 การทดสอบใหใชเสาเข็มในกลุมฐานรากเปนตัวทดสอบได  โดยกอนทดสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกใหทําการทดสอบ 

SONIC INTEGRITY TEST เพ่ือตรวจสอบความสมบรูณของเสาเข็มกอน  การทดสอบใหทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 1143-

81  โดยผูรับจางตองจัดสงเอกสารแบบการติดต้ังเครื่องมอืการทดสอบมาใหวิศวกรผูออกแบบพิจารณาอนุมัติกอน 

 ใหทําการทดสอบเสาเข็มดวยวิธี วิธี Dynamic อยางนอย 2 ตําแหนง และตองไมนอยกวาผลเจาะดินและน้ําหนักบรรทุก

ปลอดภัยท่ีระบุในแบบ 

 

12.  กําลังรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม 

 ผูรับจางตองทําการจัดสงวิธีการกอสรางงานเสาเข็มเจาะ เพ่ือยืนยันตอคุณภาพของเสาเข็มเจาะกอนเริม่ ทําการ

กอสราง ผูรับจางจะเริ่มงานไดหลังจากท่ีไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรถึงวิธีการกอสรางจาก วิศวกรผูออกแบบแลว

เทาน้ัน กําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มแตละขนาดตามท่ีไดระบุอยูในแบบน้ัน ทางผูรับจางตองทําการยืนยันกําลังน้ําหนัก

และระดับความลึกปลายเสาเข็มกอนท่ีจะทําการกอสรางผูรับ จางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเจาะเสาเข็ม

เพ่ิมเติม รวมท้ังคาใชจายการขยายฐานรากในกรณีท่ีผลการทดสอบเสาเข็ม แสดงวากําลังรับน้ําหนักของเสาเข็มไมได

ตามท่ีออกแบบไว 
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หมวด 10 งานคอนกรีตอัดแรง 

 

ขอกําหนดของงานคอนกรีตอัดแรง 

1.   บทกําหนด 

    งานคอนกรีตอัดแรงคือ การกอสรางโครงสราง หรือสวนของโครงสรางซึ่งเปนคอนกรีตชนิดปอรตแลนดซีเมนตอัดแรงดวย

เหล็กแรงดึงสูง  และเสริมดวยเหล็กเสริมคอนกรีตเฉพาะแหง ตามรายละเอียด  และขอกําหนดในแบบ และตามขอกําหนดท่ี

เพ่ิมเติมโดยวิศวกรผูออกแบบคอนกรีตชนิดปอรตแลนดซีเมนตประกอบไปดวยสวนผสมของปอรตแลนดซีเมนตน้ํา,  มวล

หยาบ  และมวลละเอียด  โดยจะมีสวนผสมของน้ํายาผสมคอนกรีตดวยก็ได  แลวแตความจําเปนของการทํางาน 

 

2.  วัสดุการกอสราง 

     2.1   ขอกําหนดคุณภาพคอนกรีต 

2.1.1    ปอรตแลนดซีเมนต   ปูนซีเมนตจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของมาตรฐานผลิต     ภัณฑ

อุตสาหกรรมไทย มอก.15-2514 ประเภทท่ีหน่ึง (ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา) หรือ ประเภทท่ี 3 

(ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทเกิดแรงสูงเร็ว) 

2.1.2    น้ํา   น้ําท่ีใชในการผสมคอนกรีต   จะตองเปนน้ําสะอาด   ปราศจากสาร ประเภทเกลือ, กรด หรือ    

น้ํามัน, วัชพืช หรือสารใดๆ ก็ตาม  ท่ียังผลเสียหายตอคอนกรีต 

2.1.3 น้ํายาผสมคอนกรีต  น้ํายาผสมคอนกรีต  จะใชตอเมื่อไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก วิศวกร

ผูออกแบบเทาน้ัน   น้ํายาผสมคอนกรีต ท่ีจะใชผสมคอนกรีตไดน้ันตองมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ 

AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 194. 

2.1.4      มวลหยาบ     มวลหยาบท่ีใชในการผสมคอนกรีตจะตองประกอบมีความแข็งแรง  และทนทาน และ

เปนไปตามขอกําหนดของ AASHTO STANDARD SPECIFICATION M 80 สวนคละของมวลหยาบ

จะตองเปนไปตาม ตารางท่ี 1 ใน  AASHTO M 80 

2.1.5  มวลละเอียด   มวลละเอียดจะตองเปนทรายธรรมชาติ  และเปนไปตามขอ กําหนดของAASHTO 

STANDARD SPECIFICATION M 6  สวนคละของมวลละเอียดจะตองเปนไปตามขอ 6.1 AASHTO M6 

2.1.6 สวนผสมของคอนกรีต   

 2.1.6.1ชนิดของคอนกรีตคอนกรีตสําหรับงานแผนพ้ืนจะมีรายละเอียดเบื้องตนดังน้ี 

                          กําลังอัดคอนกรีตท่ี 28 วัน  =    240 และ 320 กก./ซม.2 (cylinder) 

                          ปริมาณข้ันต่ําของปูนซีเมนต     350 กก./ลบ.ม. 

                  ประเภทของปูนซีเมนต           1 หรือ 3 

                          ชวงขนาดของมวลหยาบ             4-25 มม. 

2.1.6.2 สวนผสมของคอนกรีต  จะตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากวิศวกรผู  ออกแบบ จึงจะ

นําไปใชงานได 

         2.1.7   การควบคุมคุณภาพคอนกรีต 

                   2.1.7.1 เรื่องท่ัวไป  ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอคุณภาพของคอนกรีตใหเปนไปตาม

ขอกําหนด และความรับผิดชอบน้ี จะไมสิ้นสุดลงแมวาผลจากการทดลองตัว อยางคอนกรีตจะ
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ออกมาในรูปใดก็ตาม ผูรับเหมากอสรางตองเปนผูจัดเตรียมขบวนการ และแผนการทดลองสุม

ตัวอยางคอนกรีตเพ่ือเสนอตอวิศวกรผูออกแบบเห็นชอบ 

                 2.1.7.2  คอนกรีตเปยก  การทดสอบการยุบตัว (SLUMP) ควรจะมีการทําอยางสมํ่าเสมอ 

ตามกําหนดของวิศวกร โดยจะตองทดสอบทุกๆ 25 ลบ.ม.ของคอนกรีตท่ีเท  และทุกครั้งของการ

เก็บตัวอยางทรงกระบอกเพ่ือการทดสอบกําลังอัด 

                 2.1.7.3 การควบคุมกําลังอัดคอนกรีต   

ก. การสุมตัวอยางและการทดสอบ  ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการเก็บตัว  

อยางคอนกรีตเพ่ือการทดสอบกําลังอัดจํานวนตัวอยาง,ความถ่ี,และบริเวณท่ี ตองการ

เก็บตัวอยางคอนกรีตจะตองถูกกําหนดโดยความเห็นชอบของ   วิศวกรผูออกแบบ 

ข. กําลังอัดคอนกรีต  ผลการทดลองตองเปนไปตามขอกําหนดของ   

          BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED   

          CONCRETE (ACI318-99) 

ในกรณีท่ีผลการทดลองตัวอยางคอนกรีตไมผานขอกําหนดดังท่ีกลาวไวเบื้องตนแลว ให

อยูในดุลยพินิจของวิศวกรผูออกแบบในการยอมรับคอนกรีต สวนน้ันซึ่งมีขอบกพรองในเรื่อง

กําลังอัดเพียงเล็กนอย หรือปฏิเสธการยอม   รับคอนกรีตท่ีมีความบกพรองมาก  และสั่งใหทุบสวน

น้ันท้ิงไป  วิศวกรผูออกแบบสามารถท่ีจะใหผูรับจางเจาะคอนกรีตในโครงสรางท่ีเทคอนกรีตไป 

แลว เพ่ือนําคอนกรีตน้ันไปทําการทดสอบกําลังอัดตามวิธีการท่ีวิศวกรผูออกแบบเห็นชอบซึ่ง

ท้ังหมดใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 

 

 2.2  ขอกําหนดคุณภาพของเหล็กแรงดึงสูงและอุปกรณการอัดแรง 

  2.2.1 ลวดเหล็กแรงดึงสูง  (HIGH TENSILE STRENGTH STEEL STRANDS) 

ลวดเหล็กแรงดึงสูงตองเปนชนิด   SEVEN-WIRE   STRESS-RELIEVED  STRAND มีคุณสมบัติตาม

ข อ กํ าห น ดของม าตรฐ าน  ASTM A 416-74 ป ระ เภ ท  NORMAL RELAXATION   ขน าด

เสนผาศูนยกลางระบุ 12.7 ม.  (ครึ่งน้ิว) GRADE 270 มีแรงดึงประลัยไมต่ํากวาเสนละ 18.73 ตัน 

2.2.2  ระบบการอัดแรง   ตองเปนระบบ BONDED SYSTEM การเสนอระบบการอัดแรงอ่ืน จะตองมี

รายการคํานวณแบบรายละเอียดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีคุณสมบัติท่ีดี 

    2.2.3  สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง  สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรง เปนชนิด  BONDED    

SYSTEM ANCHORAGE หากเปน สมอยึดเหล็กเสริมอัดแรงระบบอ่ืนจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี                

2.2.3.1 มีความสามารถรับแรงไดไมนอยกวา 90% ของแรงดึงประลัย ระบุของเหล็กเสริมอัดแรง  

โดยมีระยะรูดกลับไมเกินกําหนด  เมื่อทดสอบในภาวะ ไมยึด   หนวง (UNBONDED 

STATE) 

2.2.3.2 มีพ้ืนท่ีถายแรงเขาสูเน้ือคอนกรีตของสมอยึดเพียงพอ 

2.2.3.3 มีระยะรูดกลับ (ANCHORAGE SET) ไมมากกวาคาท่ีเพียงพอในการออกแบบ 

  2.2.4   ทอรอยเหล็กเสริมอัดแรง  ทอรอยเหล็กเสริมอัดแรงจะตองทําจากโลหะซึ่งไมมี ปฏิกิริยากับ

คอนกรีต  (GALVANIZED  STEEL)  และมีความแข็งแรงเพียงพอท่ี จะรักษารูปทรง และทนทาน
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ตอการใชงานในระหวางการทํางานโดยไมเสียหาย สามารถ  ปองกันการไหลเขาของน้ําปูนไดเปน

อยางดี และจะตองมีพ้ืนท่ีหนาตัดมากกวาสองเทาของพ้ืนท่ีหนาตัดสุทธิของเหล็กเสริมอัดแรง 

     2.2.5 น้ําปูนอัด  น้ําปูนอัดจะตองเปนสวนผสมของน้ํา ปูนซิเมนตปอรตแลนด  และ 

น้ํายาผสมคอนกรีต อัตราสวนของน้ําตอปูนซิเมนตโดยน้ําหนักไมต่ํากวา   0.35 และไมมากกวา  

0.45  น้ํายาผสมคอนกรีตจะตองเปนชนิดท่ีไมมีสวนผสมของCALCIUM CHLORIDE โดยเด็ดขาด 

และจะตองไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบกอนการใชงาน 

 

 2.3  ขอกําหนดคุณภาพของเหล็กเสริมคอนกรีต 

  ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีใชกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอ่ืนๆ ในโครงการน้ี 

 

3.  วิธีการกอสราง 

 3.1 งานคอนกรีต 

3.1.1 งานคอนกรีตโดยท่ัวๆ ไป  ผูรับจางจะตองนําเสนอวิธีกอสรางและแผนการกอสรางตอผู

ควบคุมงาน ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว วิธีและแผนกอสรางจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุม

งานกอนการทํางานจริงผูรับจางจะตองมผีูควบคุมงาน และหัวหนาคนงานท่ีมีความรูและ

ประสบการณในงานคอนกรีตอยางเพียงพอตอ การควบคุมการทํางาน 

  3.1.2 คํ้ายันและแบบหลอคอนกรีต 

3.1.2.1 คํ้ายัน แบบรายละเอียดและรายการคํานวณ  แสดงความแข็งแรงของโครงสรางของคํ้า

ยันจะตองเสนอเพ่ือขออนุมัติตอวิศวกรผูออกแบบกอนใชงาน   ไดเทาน้ัน  สวนความรับผิดชอบใน

เรื่องน้ียังคงเปนของผูรับจางท้ังหมด   คํ้ายันจะตองออกแบบใหแข็งแรงเพียงพอตอการน้ําหนักท่ี

เกิดจากขบวนการ กอสรางท้ังหมดโดยไมกอใหเกิดการแอนตัวในโครงสรางโดยเด็ดขาด ผูรับจาง 

จะตองเตรียมอุปกรณบางอยางเพ่ือการแกไขหากมีการทรุดตัวหรือแอนตัว เน่ืองจากคํ้ายัน  เชน แม

แรง หรือลิ่มเพ่ือการแกไขหากมีสิ่ง ดังกลาวเกิด   ข้ึนในระหวางเทคอนกรีตคํ้ายันท่ีต้ังอยูบนแผน

พ้ืนท่ีหลอคอนกรีตเรียบรอย      แลว เปนกรณีท่ีผูรับจาง  จะตองแสดงรายการคํานวณของน้ําหนัก

ท่ีจะถาย       ลงสูแผนพ้ืนแตละชั้น   เพ่ือขออนุมัติจากวิศวกร  วิศวกรจะเปนผูพิจารณา   ถึง

ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบคํ้ายันท่ีเกิดข้ัน  และจะอนุมัติใหดําเนิน  การไดดวยลายลักษณ

อักษร   การถอดคํ้ายันออกจะทําไดตอเมื่อการอัดแรง  คอนกรีตใน แผนพ้ืนไดกระทําไปเรียบรอย

แลวและไมวากรณีใดๆ ก็ตามจะ   มีน้ําหนักบรรทุกบนแผนพ้ืนมากกวาน้ําหนักบรรทุกจรท่ี

ออกแบบไวไมได ใน    กรณีท่ีคอนกรีตยังมีอายุไมถึง 28 วัน   การถอดคํ้ายันออกจะยินยอมใหก็    

เพ่ือการถอดไมแบบออกเทาน้ันและจะตองใสคํ้ายันกลับตามเดิมโดยเร็วท่ีสุด   เวนแตจะแสดงให

เห็นวาคอนกรีตในแผนพ้ืนมีกําลังอัดสูงกวาคากําลังท่ี กําหนดไวท่ี 28 วัน 

3.1.2.2  แบบหลอคอนกรีต แบบหลอ  จะตองมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีใหคอนกรีต คงสภาพ

อยูไดในขณะทํางานทุกข้ันตอนต้ังแตการเท,  การเขยา และการแข็งตัว  แบบหลอจะตองมีรอยตอ

ท่ีแนบสนิท  และปองกันการรั่วซึมของน้ํา ปูนไดเปนอยางดี  แบบหลอ   จะเปนไม หรือเหล็กก็ได   

แตจะตองมีผิวท่ีเรียบ  และไมมีการโกงตัวใดๆ ท้ังสิ้น หากเปนแบบเหล็ก  ผิวจะตอง ปราศจาก
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สนิม หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจจะทําใหผิวคอนกรีตท่ีออกมามีลักษณะไมสวยงามแบบหลอจะตองติดต้ัง

อยางม่ันคงตลอดระยะเวลาการทํางาน   ต้ังแตเริ่มการเทคอนกรีตไป จนกระท่ังคอนกรีตแข็งตัว   

การถอดแบบหลอออกจากดานลางของแผนพ้ืน จะกระทําไดตอเมื่อการอัดแรงคอนกรีตในแผนพ้ืน

ไดกระทําไปเรียบรอยแลว  กอนการเทคอนกรีตทุกครั้ง แบบหลอจะ ตองไดรับการทําความสะอาด 

กระท่ังไมมีสิ่งสกปรกติดคางอยูแบบหลอ และจะตองทําใหแบบหลอเปยกชุมดวยน้ําเสียกอน หรือ

จะใชน้ํามันทาแบบแทนวิธีการใชน้ําก็ได   แตชนิดน้ํามันทาแบบ  จะตองไดรับอนุมัติจากวิศวกร

ผูออกแบบ กอนการใชงาน 

3.1.3 การเทคอนกรีตคอนกรีตจะตองขนสงมาและเทลงแบบหลอในลักษณะท่ีปราศจากการแยกตัว ขอ

มวลคละ (SEGREGATION) และจะตองไมทําใหเหล็กเสรมิทุกชนิดเกิดการเคลื่อน ตัวไปจาก

ตําแหนงท่ีวางไวโดยเด็ดขาด วิธีการลําเลียงคอนกรีต และวิธีการเทคอนกรีต จะตองไดรับการ

เห็นชอบจากวิศวกรผูควบคุมงานกอนการเทคอนกรีต  คอนกรีตท่ีเทลงแบบหลอแลวจะตองไดรับ

การเขยาเพ่ือทําใหเน้ือคอนกรีตแนนดวยเครื่องเขยา ซึ่งมีประสิทธิภาพ และจํานวนท่ีพอเหมาะตอ

การทํางาน  การเขยาคอนกรตี จะตอง  ทําอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หัวเขยาจะ ตองแหยเขา

ไปในบริเวณคอนกรีตท่ีเทใหมๆ และดึงออกอยางชาๆ   การเขยาจะตองเปนไปท่ัวทุกบริเวณและมี

ระยะเวลาท่ี เพียงพอ  แตตองไมยาวนานจนเกิดการแยกตัวของมวลคละ  (SEGREGATION) การ

เทคอนกรีต จะตองเทใหเสร็จเรียบรอยตามแผนท่ีกําหนดไวในการเทแตละครั้ง  CONSTRUCTION 

JOINT จะมีเฉพาะเทาท่ีกําหนดไวในแบบเทาน้ัน  หากมีการติด ขัดในระหวางการเทคอนกรีต

กระท่ังไมอาจจะเทคอนกรีตไดครบบริเวณตามท่ีกําหนด ไวได   ลักษณะและบริเวณท่ีจะหยุดการ

เทคอนกรีตจะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวได   ลักษณะและบริเวณท่ีจะหยุดการเทคอนกรีตจะ ตอง

เปนไปตามท่ีมีการตกลงกันลวงหนากับผูควบคุมงานเทาน้ัน 

 

 3.2 การอัดแรงคอนกรีต 

  3.2.1 งานอัดแรงคอนกรีตท่ัวไป 

ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณประกอบการอัดแรงคอนกรีตโดยพรอม มูลการอัด

แรงจะตองทําโดยแมแรงท่ีไดรับการอนุมัติแลวจากวิศวกรผูออกแบบ  หากเปนแมแรงชนิด 

HYDRAULIC  จะตองมีสวนประกอบของ PRESSUREGUAGE ท่ีอานไดละเอียดและถูกตอง  

ความสัมพันธของแมแรงกับ PRESSURE GUAGE จะตองแสดงไดดวย CALIBRATION CHART  ซึ่ง

ไดรับอนุมัติจากวิศวกรแลว 

  3.2.2 การกองเก็บวัสดุ 

ลวดแรงดึงสูงชนิดไรแรงยึดเหน่ียว  (UNBONDED TENDON)  จะตองกองเก็บใน ลั ก ษ ณ ะ

ของการมวนเปนขด และวางราบกับพ้ืนท่ียกสูงกวาระดับพ้ืนดิน  เพ่ือปองกันการเปยกชื้นและ

ความสกปรกอ่ืนๆ 

 

  3.2.3 การวาง TENDONS 

การวาง TENDONS    ตองวางในลักษณะท่ีแสดงไวในแบบท้ังตําแหนงและระยะ     โด ยยอ ม

ใหมีความคลาดเคลื่อนไปจากตําแหนงท่ีระบุไวในแบบไมเกินดังน้ี 
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                          แนวราบ   :    +  20 มม. 

                                             แนวด่ิง     :    +   4 มม. 

TENDONS ตองวางบน SUPPORTING CHAIR มีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะคง       อยูในตําแหนง

เดิมตลอดระยะเวลาการทํางาน 

  3.2.4 การวางและติดต้ัง ANCHORAGE 

ANCHORAGE ตองวางตรงตามตําแหนงท่ีระบุไวในแบบรายละเอียด   โดยยึดติด   แนนอยูกับท่ี    

ไม เคลื่ อนท่ีไปทางใดในระหวางการเทและการเขยาคอนกรีต  สําหรับ  STRESSING END 

ANCHORAGE จะตองมี END RECESS ในเน้ือคอนกรีต สําหรับใหเปนชองวางใหแมแรงย่ืนเขาไป

จับ TENDON และ ยันกับ ANCHORAGE ได END RECESS น้ี จะตองเกิดจากการผัง PLASTIC      

FORMER ไวกอนการเทคอนกรีต และถอดออกเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเพียงพอตอ      การทําการอัด

แรง 

          3.2.5 การอัดแรงคอนกรีต 

การอัดแรงคอนกรีตจะกระทําไดตอเมื่อคอนกรีตกําลังอัดประลัยไมต่ํากวา 240 กก./ซม2 เมื่อ

ทดสอบดวยกอนตัวอยางรูปทรงกระบอก   และผูท่ีจะทําการอัดแรงจะตองเปนผูท่ีมีความรูและ

ประสบการณมาอยางเพียงพอ  กอนการทําการอัดแรงผูรับเหมาจะตองเสนอแผนการอัดแรง  

ลําดับของการทํางาน    แรงดึงของแมแรงท่ีตองการ และระยะยืดของลวดเหล็กแรงดึงสูง ให

วิศวกรผูออกแบบเพ่ือการตรวจสอบอนุมัติใน ระหวางการอัดแรง ผูรับเหมาจะตองบันทึกขอมูล

ของการอัดแรงตางๆ เชน แรงดึงใน แมแรง ระยะยืดของลวดเหล็กแรงดึงสูง  เปนตน  เพ่ือ

เสนอใหวิศวกรผูออกแบบดําเนิน       การตรวจสอบความถูกตอง หลังการอัดแรงท่ีไดรับการ

ตรวจสอบความถูกตองจากวิศวกรแลว  ปลายลวดเหล็กแรงดึงสูงจะตองตัดออกดวยใบตัด หามใช

ความรอน    สูงในการตัดเด็ดขาด 

  3.2.6 การอุดปด END RECESS 

การอุดปดน้ีใหทําดวยปูนทรายท่ีมีสวนผสมท่ีไดรับการอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุม งานแล ว   กอน

การอุดปด END RECESS ตองทาหรือพน  ANCHORAGE ใน สวนท่ียังไมไดหุมดวยคอนกรีต ดวยสี

กันสนิมกอน 

 

 3.3 งานเสริมเหล็กคอนกรีต 

      ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีใชกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนๆ ในโครงการน้ี 

        สําหรับโครงการ โครงการ อาคารวิจัยและการเรียนรูราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พรอมสิ่งกอสรางประกอบจํานวน 1 แหง 

ใหใชเกณฑกําหนดเกี่ยวกับกําลังอัด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 
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ชนิดของกอสราง ประเภท คาต่ําสุดของกําลังอัดของแทง

คอนกรีตหลังเทแลว 28 วัน 

(กก./ซม.2) 

ฐานราก,พ้ืน,คาน และ ผนังคอนกรีตท่ัวไป 

 

เสา และ พ้ืนคอนกรีตอัดแรง 

1 

 

1 
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หมายเหตุ 
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