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หมวด 01 00 00  ขอกําหนดท่ัวไป  (General Requirement) 

หมวด 01 11 00  ขอบเขตของงาน  (Summary of Work) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 นิยาม 

คํานาม คําสรรพนาม ท่ีปรากฏในสัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีแนบสัญญาทุกฉบับ ใหมีความหมายตามท่ีระบุไวในหมวดน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติม

ไวในสัญญา 

ผูวาจาง หมายถึง เจาของโครงการท่ีลงนามในสัญญา หรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ังจาก

เจาของโครงการ 

ผูควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผูวาจางท่ีไดรับการแตงต้ังใหควบคุมงาน 

ผูออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ 

ผูรับจาง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีลงนามเปนคูสัญญากับผูวาจางรวมถึงตัวแทนท่ี

ไดรับการแตงต้ัง หรือผูรับจางชวง หรือลูกจางท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของผูรับจาง ตามสัญญา 

งานกอสราง หมายถึง งานตางๆ ท่ีระบุในสัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง รายการ

ประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบสัญญา 

แบบกอสราง หมายถึง แบบกอสรางท้ังหมดท่ีแนบสัญญา และแบบกอสรางท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง แกไข และเพ่ิมเติมภายหลัง ตามสัญญา 

รายการประกอบแบบกอสราง หรือ 

รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับน้ี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบกอสราง การ

ควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ เทคนิค และข้ันตอนตางๆ ท่ี

เกี่ยวกับงานกอสรางท้ังท่ีระบุหรือไมระบุไวในแบบกอสราง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ ตามท่ี

ระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับน้ี 

การแตงต้ัง หมายถึง การแตงต้ังเปนลายลักษณอักษรใหทําหนาท่ีตางๆ ตามนิยามท่ีกําหนด

ไวขางตน 

สัญญา หมายถึง เอกสารตางๆ ท่ีประกอบกันเปนสัญญาจางเหมากอสราง ไดแก 

- สัญญาจางเหมากอสราง 

- เอกสารประกวดราคา (ถามี) 

- รายการประกอบแบบกอสราง 

- แบบกอสราง และแบบกอสรางเพ่ิมเติม  

- รายละเอียดราคากอสราง (BOQ) 

- เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถามี) 
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1.2 วัตถุประสงค 

ผูวาจาง โดยโรงเรียนกําเนิดวิทยมีความประสงคจะ  “ออกแบบการกอสรางอาคาร (โครงการระยะท่ี 1.1)” ซึ่ง

ต้ังอยูท่ีพ้ืนท่ีโรงเรียนกําเนิดวิทย เลขท่ี 999 หมู 1  ตําบลปายุบใน  อําเภอวังจันทร จังหวัดระยองตามรูปแบบและ

รายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือตองการไดผลงานการกอสรางท้ังหมดท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มี

สภาพพรอมท่ีจะใชงานไดทันที เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝมือการกอสรางท่ีประณตี 

เรียบรอย สวยงาม มีความถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี 

1.3 ขอกําหนดทั่วไป 

ใหผูรับจางทุกราย ผูรับเหมาชวง และผูรับจางอ่ืนท่ีผูวาจางจัดหา ท่ีทํางานกอสรางน้ี จะตองปฏิบัติตามหมวด 01 

11 00 ขอบเขตของงาน ในสวนท่ีเกี่ยวของตามท่ีระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับน้ี หากมีขอความ

ขัดแยงกับสัญญา หรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอ่ืน ใหถือเอาสวนท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมการปฏิบัติงานท่ีดีกวา โดย

คํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผูวาจาง และผูออกแบบเปนท่ีสิ้นสุด 

1.4 ขอบเขตของงาน และราคาคากอสราง 

งานกอสรางตามแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง มีขอบเขตของงาน และราคาคากอสรางเหมารวม

ไวแลว ดังตอไปน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญา 

1.4.1 งานเตรียมการ เตรียมสถานท่ีกอสราง และวางผัง เพ่ือใหพรอมสําหรับการเริ่มงานกอสราง 

1.4.2 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสราง และขนยายไปเก็บในท่ีท่ีผูวาจางกําหนดให หรือขนไปท้ิง งานตัดตนไม หรือยาย

ตนไม งานโยกยายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปท้ิง หรือถมดินเพ่ิม 

1.4.3 คาท่ีพักคนงาน หองน้ํา-สวม ทางเขาสถานท่ีกอสรางชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทําความสะอาด และเก็บขน

ขยะเศษวัสดุไปท้ิงนอกสถานท่ี ตลอดระยะเวลากอสราง 

1.4.4 คากอสรางสํานักงานสนามพรอมครุภัณฑ และอุปกรณสื่อสารของผูรับจาง และของผูควบคุมงาน 

1.4.5 คาขอมิเตอรไฟฟา และประปาชั่วคราว หรือคาเจาะน้ําบาดาล หรือคาเครื่องปนไฟ คาน้ํา คาไฟ และคา

ระบบสื่อสารตางๆ ตลอดระยะเวลากอสราง งานตอเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบสาธารณูปโภค

ใหม เพ่ือใหอาคารใชงานไดทันทีเมื่อการกอสรางแลวเสรจ็ 

1.4.6 คาวัสดุ และอุปกรณ คาแรงงาน คาเครื่องมือ และเครื่องจักร คาขนสง คาลวงเวลา 

1.4.7 คาประสานงานกับสวนอ่ืนๆ หรือหนวยราชการตางๆ 

1.4.8 คาดําเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการกอสราง การรักษาความปลอดภัย และการปองกันความเสียหายท่ีจะ

เกิดแกบุคคล และทรัพยสินท้ังใน และนอกสถานท่ีกอสราง ตลอดจนคาสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว

ตางๆ 

1.4.9 คาใชจายดานเอกสาร เชน การจัดทํา Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสารขออนุมัติ และ

เอกสารรายงาน 

1.4.10 คาทดสอบ และตัวอยางวัสดุตางๆ ตามท่ีระบุไวในแบบ และรายการประกอบแบบกอสราง 

1.4.11 คาประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคล และทรัพยสนิ 

1.4.12 คากําไร 

1.4.13 คาภาษีอากรตางๆ ท่ีผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

1.4.14 งานครุภัณฑประกอบอาคาร 
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1.4.15 งานภูมิสถาปตยกรรม 

1.4.16 งานตกแตงภายใน 

1.5 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานที่กอสราง 

1.5.1 ผูเสนอราคาจะตองศึกษาเอกสารประกวดราคาท้ังหมดอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบดวยหนังสือเชิญเขา

รวมการเสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา แบบ รายการประกอบแบบ รายการกรอกราคาคากอสราง 

รางสัญญา เปนตน ผูเสนอราคาจะตองไปตรวจสอบสถานท่ีกอสรางดวยตนเอง หรือแตงต้ังตัวแทน 

เพ่ือใหทราบถึงสภาพของสถานท่ีกอสราง ทางเขาออก ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯ และจะตองศึกษา

รูปแบบรายละเอียดท้ังหมดใหเขาใจชัดเจน ในกรณีท่ีเกิดอุปสรรค ปญหา จากสถานท่ีกอสราง และ

เอกสารประกวดราคา ผูรับจางจะนํามาเปนขออางในการเรียกรองคาใชจายเพ่ิมเติมจากผูวาจางมิได 

1.5.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผูวาจางจะเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และผูรับผิดชอบตาม

รายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

1.5.3 ขอชี้แจง และขอแนะนําเกี่ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ขอตกลงใดๆ ซึ่งผูวาจาง หรือ

ตัวแทนผูวาจางไดแจงใหทราบในการประกวดราคา การตอรองราคา และกอนการทําสัญญา จะตองมีการ

บันทึกไว และนํามาประกอบเปนสวนหน่ึงของสัญญาดวย 

1.5.4 ผูรับจางตองศึกษาขอขัดของตางๆ ภายในบริเวณกอสราง ขอกําหนดของเวลา และจัดสถานท่ีให

เหมาะสม และสะดวกแกการทํางาน พรอมท้ังมีความเขาใจอยางดีในวิธีการจัดหาโรงงาน และท่ีพัก

คนงานใหเหมาะสม สามารถทํางานใหแลวเสร็จสมบูรณได  

1.5.5 ผูรับจางจะตองหาขอมูลท่ีจําเปนท้ังหลาย อันเกี่ยวดวยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ และ

เหตุอ่ืนๆ ซึ่งมีผลมาถึง หรือมีผลกระทบกระเทือนการกอสรางน้ีอยางดีแลว  

1.5.6 ไมวาในกรณีใดๆ ผูรับจางจะยกขออางของการท่ีตนไมทราบขอเท็จจริงตางๆ หรือขอมูลท่ีกลาวมาขางตน 

เพ่ือประโยชนใดๆ ของตนมิได 

1.6 การช้ีแจง และคําแนะนําเก่ียวกับแบบ และรายการประกอบแบบกอสราง 

1.6.1 กอนเริ่มงานกอสรางสวนใดๆ ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบใหเขาใจชัดเจน 

รวมถึงเอกสารแนบสัญญาท้ังหมด และทําการรวมแบบสถาปตยกรรม โครงสราง และระบบตางๆ ในสวน

ท่ีจะดําเนินการกอสราง หากมีขอสงสัยใหสอบถามเปนลายลักษณอักษรจากตัวแทนผูวาจาง หรือผู

ควบคุมงานกอน 

1.6.2 ในระหวางการกอสรางมิใหผูรับจางทํางานโดยปราศจากแบบ และรายการประกอบแบบ ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบตองานท้ังหมด รวมท้ังแกไขใหถูกตองตามสัญญา หากตัวแทนผูรับจาง หรือผูรับจางชวง หรือ

ลูกจางของผูรับจางกระทําไปโดยพลการ 

1.7 การอานแบบ ใหถือความสําคัญตามลําดับตอไปน้ี 

1.7.1 แบบกอสราง 

1.7.2 ระยะท่ีเปนตัวเลข 

1.7.3 อักษรท่ีปรากฏอยูในแบบกอสราง 

1.7.4 แบบขยาย หรือแบบขยายเพ่ิมเติม 

หากผูรับจางยังมีขอสงสัย หามกอสรางไปโดยพลการ จะตองแจงใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนทําการกอสราง 
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1.8 ลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญา 

ใหถือตามรายการท่ีกําหนดดังตอไปน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไวในสัญญา 

1.8.1 สัญญา ซึ่งไดลงนามระหวางผูวาจางกับผูรับจาง โดยมีพยานรับรู 

1.8.2 รายการประกอบแบบกอสราง 

1.8.3 แบบกอสราง 

1.8.4 รายละเอียดราคาคากอสรางท่ีผูวาจาง และผูรบัจางยอมรบั 

1.8.5 ขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับจางเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถามี) 

1.8.6 คําสั่งของตัวแทนผูวาจางซึ่งถูกตองตามสัญญาท่ีสั่งใหผูรับจางปฏิบัติ 

1.9 การเปลี่ยนแปลงงานกอสราง หรืองานเพิ่ม-ลด 

1.9.1 ผูวาจางมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข เพ่ิม หรือลดงาน สวนหน่ึงสวนใดนอกเหนือไปจากแบบกอสราง หรือ

รายการประกอบแบบตามสัญญาได โดยตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องคาใชจาย และระยะเวลา

กอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังตอไปน้ี 

- คิดราคาเปนหนวย ตามรายละเอียดราคาคากอสราง (BOQ) ในเอกสารแนบสัญญา 

- ถารายการท่ีเปลี่ยนแปลงไมมีแสดงในรายละเอียดราคาดังกลาว ผูวาจางจะทําการตกลงราคากับผูรับจาง 

โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียุติธรรมของผูออกแบบ ตามราคาในทองตลาดท่ีเปนจริงขณะน้ัน 

- หากงานลดทําใหมูลคารวมลดลงจากสัญญา จะตัดลดเฉพาะคาวัสดุ และคาแรง ไมลดคาดําเนินการ และ

กําไรของงานท่ีลดลงน้ัน 

1.9.2 หากผูรับจางเห็นวาแบบ หรือคําสั่งใดๆ ของผูวาจาง หรอืตัวแทนของผูวาจางนอกเหนือไปจากแบบ และ

รายการประกอบแบบกอสรางตามสัญญา ซึ่งจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจาง

ทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือผูวาจางไดทําการตกลงราคางานเพ่ิม-ลด และระยะเวลากอน จึงจะเริ่ม

ดําเนินงานเพ่ิม-ลดดังกลาวได ยกเวนในกรณีท่ีการปฏิบัติงานน้ันๆ อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของผู

รับจางตามสัญญา หรืออยูในข้ันตอนของแผนการปฏิบัติงานท่ีวิกฤติ ใหถือเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตอง

ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามแผน และตามแบบงานเพ่ิม-ลดท่ีผูวาจางอนุมัติ โดยจะเรียกรองคาใชจายได

เฉพาะงานเพ่ิม-ลด แตจะขอขยายระยะเวลากอสรางไมได ยกเวนงานเพ่ิม-ลดดังกลาวไดรับการอนุมัติ

ลาชากวาแผนการปฏิบัติงานท่ีวิกฤติ ตามคําวินิจฉัยของผูควบคุมงาน และผูออกแบบ 

1.10 อํานาจ และหนาที่ของผูควบคุมงาน 

1.10.1 ตรวจสอบ และควบคุมงานกอสราง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบ

สัญญาท้ังหมด เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามสัญญาทุกประการ 

1.10.2 หากพบวาแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และรายละเอียดในสัญญาขัดแยงกัน หรือ

คาดหมายวางานกอสรางตามสัญญาจะไมมั่นคง แข็งแรง หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือหลักวิชาชางท่ี

ดี ใหสั่งหยุดงานไวกอน แลวแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูออกแบบ และผูวาจางพิจารณาทันที 

1.10.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง เหตุการณตางๆ ในสถานท่ีกอสราง ปญหาอุปสรรคของงานกอสราง 

และภูมิอากาศเปนรายวัน เพ่ือประเมินผลการทํางานของผูรับจาง 
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1.10.4 ผูควบคุมงานไมมีอํานาจท่ีจะยกเวนความรับผิดชอบใดๆ ของผูรับจางตามสัญญา ไมมีอํานาจเกี่ยวกับการ

เพ่ิม-ลดราคาคากอสราง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไมไดรับการอนุมัติจากผูออกแบบ และผูวาจาง 

 

จบหมวด 01 11 00 
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หมวด 01 35 53  ระบบความปลอดภัย  (Security Procedures) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 การปองกันการบุกรุกที่ขางเคียง 

ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของตนบุกรุกท่ีขางเคียงของผูอ่ืนโดย

เด็ดขาด ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมท้ังการแกไขใหคืนดีในเมื่อเกิดการเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

ท่ีเกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีท่ีไปบุกรุกท่ีขางเคียง 

1.2 การปองกันบุคคลภายนอก และอาคารขางเคียง 

ผูรับจางตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูท่ีไมไดรบัอนุญาตจากผูควบคุมงานเขาไปในบริเวณกอสราง ตลอด

ระยะเวลากอสรางท้ังในเวลากลางวัน และกลางคืน ใหผูรับจางปฏิบัติตามขอน้ีอยางเครงครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงาน

กอสรางในแตละวัน ใหตัวแทนผูรับจางตรวจตราใหทุกคนออกไปจากอาคารท่ีกอสราง ยกเวนยามรักษาการ หรอื

การทํางานลวงเวลาของบุคคลท่ีไดรับการอนุมัติแลวเทาน้ัน 

ผูรับจางจะตองติดต้ังเครื่องปองกันวัสดุตกหลนท่ีจะเปนอันตรายตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพยและ

อาคารขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการติดต้ัง ขออนุญาต คา

บํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถึงคารื้อถอนเมื่อแลวเสร็จงาน 

1.3 การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม 

1.3.1 สิ่งปลูกสรางขางเคียง 

ผูรับจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใดๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียงในระหวางทําการกอสราง หาก

เกิดความเสียหายข้ึนผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซม ใหคืนอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู

ควบคุมงานเห็นวาการปองกัน หรือการแกไขท่ีผูรับจางทําไวไมเพียงพอ หรือไมปลอดภัย อาจออกคําสั่งให

ผูรับจางแกไข หรือเพ่ิมเติม ไดตามความเหมาะสม โดยคาใชจายเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.3.2 สิ่งกอสรางใตดิน 

ผูรับจางตองสํารวจจนทราบแนชัดแลววามีสิ่งปลูกสรางท่ีอยูใตดินในบริเวณกอสราง หรือบริเวณใกลเคียง 

เชน ทอน้ําประปา ทอระบายน้ํา สายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งผูรับจางตองระวังรักษาใหอยูในสภาพท่ีดีตลอด

ระยะเวลากอสราง หากเกิดความเสียหายข้ึนผูรับจางตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม

โดยเร็ว ในกรณีท่ีกีดขวางการกอสราง จําเปนตองขออนุญาตเคลื่อนยาย จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ให

ผูรับจางรับผิดชอบดําเนินการเองท้ังหมด โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 
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1.4 การปองกัน รักษางานกอสราง และปองกันเพลิงไหม 

1.4.1 การปองกัน และรักษางานกอสราง 

ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการปองกัน และรักษางานกอสราง รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีนํามาติดต้ัง หรือ

เก็บไวในบริเวณกอสราง ต้ังแตเริ่มงานจนกระท่ังผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย ในกรณีจําเปนผูรับจาง

ตองจัดทําเครื่องปองกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ และงานกอสราง ไมวาจะเปนการ

สรางท่ีกําบัง การปองกันการขีดขวน การต้ังเครื่องสูบน้ําปองกันน้ําทวม และการปองกันอ่ืนๆ ท่ีผูควบคุม

งานเห็นวาเหมาะสม รวมท้ังวิธีการปองกันวัสดุอุปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยางละเอียด และ

เครงครัดกับทุกคนท่ีเขา-ออกบริเวณ หรืออาคารท่ีกอสรางตลอดเวลา 

1.4.2 การปองกันเพลิงไหม 

ผูรับจางตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ประจําอาคารท่ีกอสรางทุกชั้น รวมท้ัง

ในสํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในท่ีตางๆ ท่ีจาํเปน มีการปองกันอยางเครงครัดตอแหลงเก็บ

เชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดใหมีปายเตือนท่ีเห็นเดนชัด หามนําไฟ หรือวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟ เขาใกล

แหลงเก็บวัสดุไวไฟ หามสูบบุหรี่ หรือจุดไฟในอาคารท่ีกอสรางโดยเด็ดขาด 

1.4.3 ความรับผิดชอบ 

ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองกัน และรักษางานกอสรางดังกลาว และตอง

รับผิดชอบตอความเสียหาย และการสูญหาย ท่ีอาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ และงานกอสรางท้ังหมด 

จนกวาผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย 

1.5 การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

งานกอสราง หรือการกระทําใดๆ ของลูกจางท่ีนาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในท่ีขางเคียง ผูควบคุมงาน

อาจออกคําสั่งใหผูรับจาง ทํางานกอสรางน้ันตามวิธี และเวลาท่ีเหมาะสม หรือแจงใหผูรับจางหาวิธีปองกันเหตุ

เดือดรอนดังกลาว ผูรับจางจะตองเรงดําเนินการในทันที 

1.6 อุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ผูรับจางตองจัดสถานท่ีกอสรางใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด ไมมีสิ่งท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพ และชีวิตของ

ลูกจาง จัดใหมีปายเตือนท่ีเห็นเดนชัด ในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุทุกแหงในบริเวณกอสราง จัดใหมี

อุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากท่ีสูง เปนตน ผูควบคุมงานอาจออก

คําสั่งใหผูรับจางปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผูรับจางมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด 

และถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดระยะเวลากอสราง 

1.7 การปฐมพยาบาล และอุปกรณชวยชีวิต 

ผูรับจางตองจัดใหมียา และเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณชวยชีวิตท่ีจําเปนตามความเหมาะสม 

หรือตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และตองจัดการใหมีเพ่ิมเติมเพียงพออยูเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานสถาปัตยกรรม  10 

 

1.8 การประกันภัย 

ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด และความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT-WORK 

INSURANCE) กับสํานักงานหรือบริษัทประกันภัยท่ีผูวาจางกําหนดหรือรับรอง โดยระบุใหผูวาจาง และ/หรือบรษิทั

ท่ีปรึกษาควบคุมงานเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมตามสวนท่ีเกี่ยวของ และสงมอบตนฉบับกรมธรรมใหแกผู

วาจางภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงใหเปนผูดําเนินการกอสราง โดยมีขอบเขตของการครอบคลมุ

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.8.1 การประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (CONTRACT INSURANCE) เพ่ือทําการคุมครองงานกอสราง

ท้ังหมดเต็มตามมูลคางาน และระยะเวลาครอบคลุมถึงระยะเวลาการบํารุงรักษา (MAINTERNACE 

PERIOD) อีก 2 ป นับต้ังแตมีการสงมอบงาน 

1.8.2 การประกันภัยความรับผิดชอบตอรางกาย และทรัพยสินของบุคคลท่ีสาม อันเน่ืองมาจากดําเนินกอสราง

การคุมครองดังกลาวน้ีใหรวมถึงความเสียหายตอรางกาย และทรัพยของเจาหนาท่ี หรือพนักงาน หรือ

ผูแทนของผูวาจาง และบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน ท้ังน้ีใหมีวงเงินความรับผิดชอบของกฎหมายไมนอย

กวา 10% ของมูลคางานกอสราง ตอครัง้ 

1.8.3 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลตอชีวิตเจาหนาท่ี หรือผูแทนของผูวาจาง และบริษัทท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

ซึ่งมีหนาท่ีปฏิบัติงาน ณ บริเวณสถานท่ีกอสราง ซึ่งผูวาจางมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไดตลอดเวลา 

โดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจาง และผูรับประกันทราบ 

- เงินเอาประกันสําหรับการสูญเสีย หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวร ในวงเงิน 

1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาทถวน) ตอคน ตอครั้ง 

- เงินเอาประกันสําหรับคาใชจายท้ังสิ้นในการรักษาพยาบาลในวงเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท

ถวน) ตอคน ตอครั้ง 

- มีผลคุมครองต้ังแตเริ่มปฏิบัติหนาท่ี จนงานแลวเสร็จสมบูรณ โดยการประกันภัยดังกลาวขางตนผู

รับจางจะตองเปนผูชําระเบี้ยประกัน คาภาษี และอากรแสตมป สําหรับการประกันน้ีรวมท้ัง

คาเสียหายสวนแรก (DEDUCTIBLE) และคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังสิ้น การท่ีผูรับจางไดทํา

ประกันภัยดังกลาวท้ังหมดไมเปนผลใหผูรับจางพนจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญาน้ี 

1.9 การรายงานอุบัติเหตุ 

เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดข้ึนในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุน้ันๆ จะมีผลกระทบตองานกอสรางหรือไมก็ตาม ใหตัวแทนผู

รับจางรีบรายงานเหตุท่ีเกิดน้ันๆ ใหผูควบคุมงานทราบในทันที แลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุ

รายละเอียดเหตุการณท่ีเกิดข้ึน การแกไขเหตุการณน้ันๆ และการปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก 
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1.10 การทํางานลวงเวลา (OVERTIME) 

1.10.1 การทํางานนอกเวลาทําการปรกติ (OVERTIME) 

เวลาทํางานท่ีใหถือวาเปนเวลานอกเหนือจากเวลาทํางานปกติ  หมายถึงเวลาทํางานท่ีเกินกวา 8 ชั่วโมง

ในหน่ึงวัน หรือเวลาทํางานกอน 9 นาิกา หรือหลังเวลา 18 นาิกา รวมท้ังเวลาทํางานในวันอาทิตย 

และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันท่ีราชการกําหนดใหเปนวันหยุด การท่ีผูรับจางจะทํางานลวงเวลาน้ีจะดวย

เหตุใดก็ตาม ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา และขออนุญาตทํางานตามแบบขออนุญาต

ทํางานลวงเวลา และผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ือการทํางานลวงเวลาจากเจาของโครงการ

เพ่ิมเติมไมได 

1.10.2 การขออนุญาตทํางานลวงเวลา (THE APPROVE OF OVERTIME) 

ในการพิจารณาคําขออนุญาตทํางานลวงเวลาของผูรับจาง  ผูควบคุมงานจะอนุญาตใหในกรณีท่ีเปนงานท่ี

ลักษณะเฉพาะของงานน้ันไมสัมพันธกับงานสวนอ่ืนๆ และมีความจําเปนจริงๆ เทาน้ัน การทํางานอันมี

ลักษณะทางการชางท่ีเมื่อทําไปแลวเปนการยาก หรือไมอาจพิสูจน หรือตรวจสอบคุณภาพ ชนิด ปริมาณ 

สวนผสม หรือวิธีปฏิบัติงานชางโดยถูกตองในภายหลัง เชน การตอกเสาเข็ม การผสมและการเทคอนกรีต 

การผสมและการทาส ี หรือน้ํายาพิเศษอ่ืนๆ การบดอัดดิน การกลบ หรือการตีบด ซึ่งจะตองมีผูควบคุม

งานคอยตรวจสอบเฝาดูหรือรูเห็นในการดําเนินงานตลอดเวลา หากผูรับจางประสงคจะทํางานท่ีมี

ลักษณะดังกลาวขางตน ผูรับจางจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากทางผูควบคุมงานกอนจึง

จะดําเนินการได 

 

จบหมวด 01 35 53 
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หมวด 01 42 19  มาตรฐานอางอิง  (Reference Standards) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute) 

มาตรฐานท่ัวไปท่ีระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพ่ือใชอางอิง หรือเปรียบเทียบ  

คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดต้ังวัสดุอุปกรณสําหรับงาน

กอสรางน้ี หากไมไดระบุไวในแบบกอสราง หรือรายการประกอบแบบกอสราง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อ

เรียกยอ และของสถาบันดังตอไปน้ี 

1.1.1 สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

1.1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

1.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 

1.1.4 ACI American Concrete Institute 

1.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 

1.1.6 ANSI American National Standards Institute 

1.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 

1.1.8 AWS American Welding Society 

1.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 

1.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 

1.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 

1.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 

1.1.13 NFPA National Fire Protection Association 

1.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

1.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 

1.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 
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1.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute) 

ในกรณีท่ีตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสรางใหทดสอบในสถาบันดังตอไปน้ี 

1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU) 

1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU) 

1.2.3 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

1.2.4 กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT) 

1.2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

1.2.7 สถาบันอ่ืนๆ ท่ีอนุมัติโดยผูวาจางและผูออกแบบ 

 

จบหมวด 01 42 19 
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หมวด 01 45 00  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 เอกสารสญัญา 

สัญญา แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบสัญญาท้ังหมด ผูรับจางจะตองจัดทําสําเนา

จากคูสัญญาตนฉบับ เก็บรักษาไวในสถานท่ีกอสรางอยางละ 1 ชุด โดยใหอยูในสภาพท่ีดีสามารถตรวจสอบได

ตลอดเวลา และทําสําเนาคูสัญญาดังกลาวใหผูควบคุมงานไวใชงานอีกอยางละ 1 ชุด 

1.2 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพรอง 

1.2.1 หากมีสวนหน่ึงสวนใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพรอง ผูรับ

จางจะตองรีบแจงแกผูควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาแกไขในทันทีท่ีพบ โดยใหถือคําวินิจฉัยของผูออกแบบ

เปนขอยุติ  

1.2.2 หากพบสวนใดท่ีระบุไวในแบบ แตมิไดระบุไวในรายการประกอบแบบ หรือระบุไวในรายการประกอบ

แบบ แตมิไดระบุไวในแบบ ใหถือวาไดระบุไวท้ังสองท่ี หากมิไดระบุไวท้ังสองท่ี แตเพ่ือความมั่นคง

แข็งแรง หรือใหถูกตองตามมาตรฐาน และตามหลักวิชาชางท่ีดี ผูรับจางจะตองดําเนินการตามคําวินิจฉัย

ของผูออกแบบ โดยไมคิดคาใชจาย และระยะเวลาเพ่ิมเติม  

1.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับตางๆ 

1.3.1 ระยะสําหรับการกอสรางใหถือตัวเลขท่ีระบุไวในแบบกอสรางเปนสําคัญ การใชระยะท่ีวัดจากแบบ

โดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได หากมีขอสงสัยในเรื่องระยะ หรือสงสัยวาระยะไมถูกตองตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายสิง่แวดลอม เปนตน ใหสอบถาม

ผูควบคุมงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะดําเนินการในสวนน้ันๆ หากมีความจําเปน ใหผูควบคุมงาน

สอบถามผูออกแบบใหแนชัด และตองแนใจวาไมผิดขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1.3.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตท่ีดินใหถูกตองตามโฉนดท่ีดิน กอนจะทําการวางผัง

อาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาด และระยะตางๆ ใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยจัดหาเครื่องมือ

อุปกรณท่ีทันสมัย และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผัง และระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอางอิง

ตางๆ ใหอยูในสภาพดี และถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง 

1.4 การจัดทําแบบขยาย 

1.4.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางกับแบบ และรายการประกอบแบบในทุกข้ันตอนอยางละเอียด หาก

ไมชัดเจน ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop Drawing ในสวนน้ันเสนอ

ตอผูควบคุมงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนทําการกอสราง 

1.4.2 ผูรับจางจะตองจัดทํารายการ และแผนงานจัดสง Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติ โดยจะตองมีระยะเวลา

ลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา ควรทยอยสง Shop Drawing ตามลําดับข้ันตอนของงานกอสราง การ

ท่ีผูรับจางจัดทํา Shop Drawing ลาชา หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเพียงพอ จะถือเปนสาเหตุในการขอ

ขยายระยะเวลาไมได 

1.4.3 การท่ีผูควบคุมงานไดอนุมัติ Shop Drawing ใหผูรับจางแลว มิไดหมายความวา ผูรับจางไดจะรับการ

ยกเวนความรับผิดชอบในการกอสรางสวนน้ันๆ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบการแกไขใหถูกตอง ในกรณี
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ท่ีตรวจพบวางานกอสรางสวนน้ันไมถูกตองตามสัญญาในภายหลัง โดยไมคิดคาใชจาย และระยะเวลา

เพ่ิมเติม 

1.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 

1.5.1 แผนการปฏิบัติงาน 

ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar Chart และตารางดําเนินงาน (Work Schedule) 

แสดงระยะเวลา และลําดับการดําเนินงานแตละประเภท ขณะเดียวกันตองแสดงแผนการปฏิบัติงาน

รวมกับผูรับจางชวง และผูรบัจางอ่ืนท่ีผูวาจางจัดหา อยางนอยจะตองมีแผนงานดังตอไปน้ี 

- แผนกําหนดวันเริ่มงาน และวันสิ้นสุดงานแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอียด เปนรายสัปดาห, 

รายเดือน และแผนงานหลัก (Master Schedule) 

- แผนกําหนดวันจัดสง Shop Drawing และแผนกําหนดการจัดสงวัสดุอุปกรณเพ่ือขออนุมัติ 

- แผนกําหนดวันสั่งซื้อ และวันสงเขาสถานท่ีกอสรางของวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีตองใชในการกอสราง 

ท้ังของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับจางอ่ืน 

- แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน ชางแตละประเภท คนงานของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับจาง

อ่ืน 

1.5.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 

ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ใหผูรับจางเปนผูรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตางๆ จากผูรับจางชวง และผูรับ

จางอ่ืน เพ่ือวางแผนงาน และประสานงานกันใหรัดกุมท่ีสุด ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูรับจาง

เปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางสวน เพ่ือใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพได 

1.5.3 การย่ืนขออนุมัติแผนงานหลัก 

การจัดทําแผนงานหลักจะตองย่ืนขออนุมัติตอผูควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีเซ็นสัญญา พรอมท้ัง

ชี้แจงรายละเอียด ท้ังน้ีผูรับจาง หรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ัง จะตองเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักน้ี และ

การท่ีผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคําสั่งเพ่ิมเติม มิไดหมายความวาผูรับจางไดรับ

การยกเวนความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกลาว 

 

 

1.5.4 การบันทึกการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 

ผูรับจางจะตองทําแผนการปฏิบัติงานแสดงใหทุกฝายเห็นชัดเจนในหนวยงานกอสราง และผูรับจางจะตอง

บันทึกการทํางานท่ีเปนจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานไดถูกตอง หรือใกลเคียง โดยตองจัดทําทุกสัปดาห 

ต้ังแตเริ่มตนงานจนงานแลวเสร็จสมบูรณ 

1.5.5 ความรับผิดชอบ 

ถางานบางสวนท่ีผูรับจางปฏิบัติอยู มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับจางชวง และผูรับจางอ่ืน 

ผูรับจางจะตองจัดเตรียมงานใหสัมพันธกัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับจางชวง และผูรับจางอ่ืน 

อยางสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีผูรับจางพบวาการกอสรางไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน จะตองแจงใหผู
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ควบคุมงานทราบเปนลายลักษณอักษรในทันที หากผูรับจางไมสนใจติดตาม ผูรับจางจะตองเปน

ผูรับผิดชอบแกไขความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เวนแตงานท่ีเสียหายน้ันเปนหนาท่ีโดยตรงของผูรับจาง

อ่ืนท่ีผูวาจางจัดหา 

1.5.6 การปรับปรงุแผนการปฏิบัติงาน 

หากผูควบคุมงานเห็นวาจะตองปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหม สงใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที 

1.5.7 การรายงาน 

เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และติดตามความกาวหนาของงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดสงเอกสาร

เพ่ือเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผูรับจาง สงใหผูควบคุมงานตรวจสอบ ดังน้ี 

- บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการกอสรางในแตละวัน แยกเปนงานแตละประเภท 

- สําเนาใบสงของท้ังหมดท่ีเขามายังหนวยงานในแตละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผูผลิต ผูจําหนาย 

ผูสง และผูรับ ฯลฯ 

- แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห 

- รายงานความกาวหนา ปญหา และอุปสรรคของงานกอสรางทุกสัปดาห 

- รูปถายงานกอสราง แสดงใหเห็นผลงานความกาวหนาของงานกอสรางทุกสวนของอาคารทุก 15 วัน 

- อ่ืนๆ ท่ีผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคุมงานรองขอ 

1.6 การประสานงานระหวางผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูรับจางอื่นที่ผูวาจางจัดหา 

1.6.1 การใหสิ่งอํานวยความสะดวก  

ผูรับจางตองคิดเผื่อไวแลวในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานของผูรับจางชวง และผูรับ

จางอ่ืน เพ่ือใหงานกอสรางน้ีแลวเสร็จสมบรูณ ผูรบัจางตองอนุญาตใหใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 

น่ังราน บันได รอกสงของ ลิฟตขนสง เครน ฯลฯ โดยตองวางแผน และประสานงานไมใหเกิดการติดขัดใน

การใชงานดังกลาว โดยคิดคาใชจายตามความเหมาะสม และยุติธรรม 

1.6.2 การติดตอประสานงานกอสราง 

ผูรับจางตองตรวจสอบใหแนใจวา งานกอสรางของผูรบัจางชวง และผูรับจางรายอ่ืนไมเปนเหตุทําให

แผนการปฏิบัติงานลาชา ผูรับจางตองรับผิดชอบ และจัดใหมีการประสานงาน และประชุมระหวางผู

รับจางกับผูรับจางชวง และผูรับจางอ่ืน โดยจัดใหมีแผนงานแสดงข้ันตอนการทํางานโดยละเอียดของงาน

ทุกระบบ ใหสอดคลองกัน และเปนไปดวยดีทุกระบบ เพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร็จสมบรูณ สามารถใช

งานไดทันทีตามสัญญา 

1.6.3 การประชุมระหวางการกอสราง (Site Meeting) 

- การประชุมท่ีผูควบคุมงานจัดเปนประจําในระหวางการกอสราง ผูรับจางตองใหตัวแทนผูรับจาง หรือ

ผูจัดการโครงการของผูรับจางรวมประชุมดวยทุกครั้ง พรอมท้ังผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ การประชุม

ดังกลาวผูจัดการโครงการฝายผูควบคุมงานจะเปนประธานในท่ีประชุม และฝายผูควบคุมงานเปนผู

บันทึกการประชุม ผูรับจางตองปฏิบัติตามขอตกลงท่ีมีข้ึนในระหวางการประชุมน้ัน ตามท่ีมีในบันทึก

การประชุม ซึง่จะเสนอใหผูรับจางรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยผูรับจางอาจขอใหผูควบคุมงาน
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แกไขบันทึกการประชุมดังกลาวขางตนได และใหมีการบันทึกขอโตแยงดังกลาวไวในบันทึกการ

ประชุมดวย 

- ใหมีการประชุมในระหวางการกอสรางสัปดาหละหน่ึงครัง้ทุกสัปดาห ผูควบคุมงานอาจเรียกประชุม

เพ่ิม หรือเลื่อนการประชุมไดตามสถานการณ และความจําเปน 

1.7 ตัวอยางงานตกแตง และการเตรียมผิวเพื่องานตกแตงภายหลัง 

1.7.1 ผูรับจางจะตองจัดทําตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนแผง

ตัวอยาง หรือหองตัวอยาง ตามคําสั่งของผูควบคุมงาน หรือผูออกแบบ เพ่ือแสดงใหเห็นสี หรือลวดลาย

ของวัสดุท่ีจะใชติดต้ังจริง เชน พ้ืนปูกระเบื้อง หิน ไม ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง บุ Wallpaper  

ฝายิปซัม ไมระแนง สวิทซ ปลั๊ก ดวงโคม เปนตน เพ่ือแสดงใหเห็นฝมือการติดต้ังวัสดุดังกลาว เปนการ

อนุมัติตัวอยาง ความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ท่ีจะใชเปนมาตรฐานในการตรวจรับงานท่ีกอสราง

จริงตอไป 

1.7.2 ในกรณีท่ีมีการกําหนดพ้ืนท่ีบางสวนใหเตรียมผิวไวสําหรับงานตกแตงภายหลัง เชน ผิวพ้ืน ผูรับจางจะตอง

ลดระดับ และทําการเตรียมผิวพ้ืนไวใหถูกตองพอดีกับวัสดุท่ีจะนํามาตกแตงผิวภายหลัง การเตรียมผิว

จะตองทําดวยความประณีต และตองใชชางท่ีมีฝมือดี ในกรณีท่ีผูออกแบบลงความเห็นวาการเตรียมผิวท่ีผู

รับจางทําไวไมถูกตอง และสั่งใหผูรับจางแกไข ผูรับจางจะตองทําใหใหมจนถูกตอง โดยจะเรียกรอง

คาเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไมได ผูรับจางจะตองเตรียมผิวเพ่ือตกแตงใหถูกตองท้ังตําแหนง และ

ระดับ ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ วัสดุตกแตงใดท่ีไมไดกําหนดไวชัดเจนในแบบกอสราง ผูรับจาง

จะตองแจงตอผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือขอทราบรายละเอียดการติดต้ัง ขนาด ชนิด และสี

ของวัสดุตกแตงดังกลาวจากผูออกแบบ โดยถือวาเปนหนาท่ีท่ีผูรับจางจะตองวางแผน และประสานงาน

การเตรียมผิวใหพอดีกับการติดต้ังวัสดุตกแตงในภายหลัง 

1.8 ตัวแทนของผูรับจาง ชางฝมือ และความรับผิดชอบ 

1.8.1 ผูรับจางจะตองแตงต้ังตัวแทนของผูรับจาง หรือผูจัดการโครงการฝายผูรับจาง ท่ีมีความสามารถ มี

ประสบการณ และเหมาะสมกับงานกอสรางน้ี เปนผูมีอํานาจเต็มประจําอยูในสถานท่ีกอสรางตลอดเวลา 

คําสั่งใดท่ีผูควบคุมงานไดสั่งแกตัวแทนของผูรับจาง ซึ่งเปนไปตามสัญญา ใหถือเสมือนวาไดสั่งแกผูรับจาง

โดยตรง ผูวาจางสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนตัวแทนของผูรับจางได หากเห็นวาไมเหมาะสม 

1.8.2 ผูรับจางจะตองจัดหาสถาปนิก วิศวกร ท่ีมีประสบการณ และชางฝมือทุกประเภทมาปฏิบัติงานกอสรางน้ี 

ผูควบคุมงานอาจออกคําสัง่ใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูหน่ึงผูใดได หากผูน้ันประพฤติผิดมิชอบ หรือไมมี

ความสามารถ หรือไมเหมาะสม โดยผูรับจางจะตองจัดหาผูท่ีเหมาะสมเขาปฏิบัติงานแทนโดยทันที  

1.8.3 ใหถือวาผูรับจางเปนผูมีความสามารถ มีฝมือ และมีความชํานาญในงานกอสรางน้ี โดยมีสถาปนิก วิศวกร 

ควบคุมดูแลอยางใกลชิดทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน การท่ีผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ 

หรืองานกอสรางใดๆ ไปแลว มิไดหมายความวาผูรับจางจะพนความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความ

ผิดพลาดของงานกอสรางในภายหลัง ผูรับจางจะตองแกไขใหถูกตองสมบูรณตามสัญญา โดยจะเรียกรอง

คาเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไมได 

1.8.4 ผูรับจางจะตองแตงต้ังสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร เพ่ือลงชื่อเปนผูควบคุมงานตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับงานกอสรางน้ี 
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1.9 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานกอสราง 

ผูวาจาง หรือตัวแทนผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคุมงาน มีสิทธิเขาไปตรวจงานกอสรางไดตลอดเวลา และตลอด

ระยะเวลากอสราง โดยผูรับจางจะตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวให เชน บันได ทางเดิน ไฟฟาสองสวาง 

และอ่ืนๆ ใหแข็งแรง และปลอดภัย หรือตามคําสั่งของผูควบคุมงาน 

1.10 การสั่งหยุดงาน 

การกอสรางสวนใดท่ีผิดจากรูปแบบ หรือไมไดคุณภาพงานท่ีดี หรือไมถูกตองตามมาตรฐาน และวิชาชางท่ีดี ผู

ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางสวน หรือท้ังหมดได จนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไขงานสวนน้ันใหเรียบรอย

ตามความเห็นชอบของผูออกแบบ โดยจะเรียกรองคาเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไมได 

จบหมวด 01 45 00 
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            หมวด 01 50 00  สิ่งอํานวยความสะดวกช่ัวคราว (Temporary Facilities and Controls) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

1.1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ 

ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บวัสดุอุปกรณ เพ่ือเก็บ และปองกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ี

นํามาใชในงานกอสราง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และเพียงพอกับความตองการ ท้ังน้ีหามผูรับจาง

นําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดใชในงานกอสรางน้ีมาเก็บไวในโรงเก็บดังกลาว 

1.1.2 สํานักงานชั่วคราว 

ผูรับจางจะตองสรางสํานักงานชั่วคราวสําหรับเปนท่ีทํางานของผูรับจาง และตัวแทนผูวาจาง และ/หรือ ผู

ควบคุมงาน ประกอบดวย สํานักงาน หองประชุม หองเก็บวัสดุตัวอยาง หองน้ํา, หองสวม และอุปกรณ

สํานักงานท่ีจําเปน เชน โตะทํางาน เกาอ้ี โตะวางแบบ ตูเอกสาร เครื่องโทรศัพท และโทรสาร เปนตน 

1.1.3 บานพักคนงาน 

ผูรับจางจะตองสรางบานพักคนงาน หองน้ํา หองสวม และสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจําเปน โดยมีการดูแลใหอยู

ในสภาพท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเปนประจํา หามผูรับจางหรือลูกจางปลูกสราง

รานคา รานอาหารภายในท่ีดินของผูวาจางเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากผูวาจาง หากสถานท่ี

สรางบานพักคนงานไมเพียงพอ หรือผูวาจางไมอนุมัติใหสราง ผูรับจางจะตองจัดหาท่ีอ่ืนเอง 

1.1.4 หองประชุม 

ผูรับจางตองจัดสรางหองประชุมในสํานักงานชั่วคราว ขนาดท่ีเพียงพอสําหรับเปนท่ีประชุมในหนวยงาน

กอสราง ประกอบดวย โตะ เกาอ้ี กระดานพรอมอุปกรณเครื่องเขียน และสิ่งจําเปนตางๆ ตามความ

เหมาะสม 

1.1.5 หองเก็บตัวอยาง  

ผูรับจางจะตองจัดเครื่องใชสําหรับหองเก็บตัวอยางวัสดุ ไดแก ชั้นเก็บตัวอยางท่ีมีขนาด จํานวน และ

ลักษณะท่ีเหมาะสมกับการใชงานตลอดระยะเวลากอสรางอาคาร 

1.1.6 รานคาตางๆ 

หามผูรับจาง หรือคนงานปลูกสรางรานคา รานอาหาร เครื่องด่ืม ภายในอาณาเขตโครงการเปนอันขาด  
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1.1.7 ปายชื่อโครงการ 

ผูรับจางจะตองจัดทําปายชื่อโครงการขนาดไมเล็กกวา 1.20x2.40 ม. หนาบริเวณท่ีกอสราง พรอมไฟสอง

ปายท่ีเหมาะสม โดยมีขอความใหถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของกฎหมาย ปายดังกลาวจะตองมั่นคง

แข็งแรงตลอดระยะเวลากอสราง 

1.1.8 แบบรายละเอียด และผังแสดงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดทําแบบผังแสดงการจัดวางตําแหนงสิ่งปลกูสรางชั่วคราว ใหผูควบคุมงานพิจารณาเพ่ือ

เสนอผูวาจางอนุมัติกอน และตองเริ่มกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราวทันทีท่ีไดรับการอนุมัติ ในกรณีท่ีตองมี

ถนนชั่วคราวควรจัดวางตําแหนงใหตรงกับถนนท่ีจะกอสรางจริงตามแบบกอสราง และจะตองจัดลําดับ

ตําแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราวใหสัมพันธกับงานกอสราง รวมท้ังจัดระบบการจราจรท้ังภายใน และ

ภายนอกใหมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการกีดขวางตองานกอสราง และการจราจรสวนรวมภายนอก

บริเวณกอสราง 

1.1.9 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณประกอบงานกอสราง 

ผูรับจางจะตองจัดหา และติดต้ังน่ังรานท่ีแข็งแรง มั่นคง ถูกตองตามขอกําหนดน่ังรานสําหรับงานกอสราง

อาคาร ติดต้ังลิฟตสงของ หรืออุปกรณเครื่องยกตางๆ หรือ Tower Crane ถูกตองตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การติดต้ัง เคลื่อนยาย รื้อ

ถอน จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 

1.1.10 น่ังราน และเครื่องหมายปลอดภัย 

ในสวนท่ีตองใชน่ังราน ผูรับจางจะตองจัดหาน่ังรานท่ีแข็งแรง  มั่นคง ถูกตองตามเทศบัญญัติ กฎหมาย 

และตาม “ขอกําหนดน่ังรานงานกอสรางอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย ในบริเวณท่ีอาจจะเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุทุกแหงจะตองทํารั้ว หรือสิ่งปองกันชั่วคราวไว 

พรอมติดต้ังเครื่องหมายแสดงไวอยางชัดเจน 

1.1.11 การดูแลรักษา 

ผูรับจางตองจัดใหมีคนงานประจํา เพ่ือดูแลความสะอาดสําหรับสิง่ปลูกสรางชั่วคราว มีชางประจําสําหรับ

การบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ใหอยูในสภาพปลอดภัย และใชงานไดดี ตลอด

ระยะเวลากอสราง 

1.1.12 คาใชจาย 

คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การขออนุญาต การดูแลรักษา

ความสะอาด และซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงการรื้อถอน และทําความสะอาดเมื่องาน

กอสรางแลวเสร็จ เปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.2 รั้วช่ัวคราว และยามรักษาการ 

ผูรับจางตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณกอสราง ตามแนวเขตท่ีดินท่ีระบุในแบบ และตองตรวจสอบใหถูกตอง

ตามหลักหมุดท่ีระบุไวในโฉนด โดยทําดวยโครงไม หรือเหล็ก และบุดวย แผนเหล็กเคลือบสี สูงไมต่ํากวา 2.40 ม. 

จากพ้ืนดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปด-เปด มีปอมยาม และยามคอยควบคุมการเขาออกตลอดเวลาท้ัง

กลางวัน และกลางคืน สวนท่ีติดกับท่ีสาธารณะ และอาคารขางเคียง จะตองมีการปองกันวัสดุตกลงมาเปนอันตราย

ตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพยสินท่ีอยูขางเคียง ถือเปนหนาท่ีท่ีผูรับจางจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด และ
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ผูรับจางตองรักษาซอมแซมใหดีอยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการจัดทํา 

ติดต้ัง การขออนุญาต คาธรรมเนียม คาบํารุงรักษา คารื้อถอน รวมถึงคายามรักษาการ 

1.3 ถนน ที่จอดรถ และทางเดินช่ัวคราว 

1.3.1 ถนน และท่ีจอดรถชั่วคราว 

ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองจัดใหมีทางเขาออกบริเวณท่ีกอสราง และท่ีจอดรถชั่วคราว โดยใช 

แอสฟลต หรือคอนกรีต ท่ีสามารถรับน้ําหนักบรรทุกของรถขนสงได โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอ

ระบบระบายน้ํา หรือกีดขวางทางสัญจร และทางน้ําสาธารณะ ผูรับจางตองดูแลรักษาทางเขาออก

ดังกลาว ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลากอสราง เมื่องานกอสรางแลวเสรจ็ ใหปรับปรงุ

ซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม  

1.3.2 ทางเดินชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดใหมีทางเดิน และบันไดชั่วคราวในบริเวณกอสรางตามความจําเปน และตามข้ันตอนของ

งานกอสราง เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริเวณตางๆ ของงานกอสรางไดทุกแหง มีสภาพท่ีแข็งแรง ปลอดภัย 

และเมื่อหมดความจําเปน ใหรื้อถอนออกไป พรอมท้ังซอมแซมสวนกอสรางท่ีเสียหายใหเรียบรอย โดย

เปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.4 การตัดทางเทา และตอเช่ือมทอระบายน้ํา 

ในกรณีท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน ตัดทางเทา ตอเชื่อมทอระบายน้ํากับทอระบายน้ําสาธารณะ ผูรับ

จางตองรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตตอทางราชการใหถูกตอง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.5 ไฟฟาที่ใชในงานกอสราง 

1.5.1 ระบบไฟฟาชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวเพ่ือใชในงานกอสราง ต้ังแตเริ่มงานจนงานแลวเสร็จ โดยผูรับจาง

เปนผูออกคาใชจาย ต้ังแตการขออนุญาตติดต้ังระบบไฟฟาชั่วคราวจากการไฟฟาฯ รวมท้ังคาใชจาย

อุปกรณท้ังหลาย คากระแสไฟฟา คาบํารุงรักษา คารื้อถอน รวมถึงสวนท่ีเปนงานของผูรับจางชวง และ

ผูรับจางอ่ืนท่ีผูวาจางจัดหาดวย โดยผูรับจางชวง และผูรับจางอ่ืนเปนผูจายเฉพาะคาไฟฟา และคา

อุปกรณในสวนท่ีตนใชงานเทาน้ัน 

1.5.2 ความปลอดภัยจากการใชไฟฟาชั่วคราว 

ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณ และดําเนินการติดต้ังระบบไฟฟาชั่วคราวท่ีใชในงานกอสราง ใหมีความ

ปลอดภัยโดยท้ังมีระบบการปองกันการลัดวงจร และการตัดตอนไฟฟาไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเปนไปตาม

กฎขอบังคับของการไฟฟาฯ หรือตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

1.5.3 ขนาดของกระแสไฟฟาชั่วคราว 

ขนาดของกระแสไฟฟาชั่วคราวท่ีใชในงานกอสราง ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท่ีตองจัดใหมี

เพียงพอกับการใชงานดังกลาว ต้ังแตเริ่มงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟาท้ังหมดกอน

สงมอบงานงวดสุดทาย ผูควบคุมงานอาจออกคําสัง่ใหผูรบัจางแกไขเพ่ิมเติมขนาดกระแสไฟฟาชั่วคราวให

เหมาะสมได โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.6 น้ําประปาที่ใชในงานกอสราง 
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ผูรับจางตองจัดใหมีระบบน้ําประปาชั่วคราว เพ่ือใชในงานกอสรางต้ังแตเริ่มงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบ

ระบบน้ําใช และระบบสุขาภิบาลท้ังหมดกอนสงมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายต้ังแตการขอ

อนุญาตติดต้ังระบบน้ําประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมท้ังคาอุปกรณตางๆ คาน้ําประปา คาบํารุงรักษา คารื้อ

ถอน รวมถึงสวนท่ีเปนงานของผูรับจางชวง และผูรับจางรายอ่ืนท่ีผูวาจางจัดหามาดวย โดยผูรับจางชวง และผูรบั

จางอ่ืนเปนผูจายเฉพาะคาน้ํา และอุปกรณในสวนท่ีตนใชงานเทาน้ัน 

1.7 การรักษาความสะอาด และสิ่งแวดลอม 

1.7.1 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร และสาธารณูปโภค” ลงวันท่ี 23 

กันยายน 2539 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง 

กรณีงานกอสรางอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกลาวโดย

อนุโลม 

1.7.2 ผูรับจางตองจัดทําระบบบําบัด และระบายน้ําท้ิงของหองน้ําชั่วคราวใหถูกสุขลักษณะ และถูกตองตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงระบบระบายน้ําท่ีเกิดจากการกอสราง และจากฝนตก โดยจะตองไมใหมีน้ําขัง 

หรือสงกลิ่นเหม็นในบริเวณกอสราง และท่ีขางเคียง 

1.7.3 ผูรับจางตองขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใชตางๆ ท่ีทําความสกปรก หรือกีดขวางการทํางานออก

จากบริเวณกอสรางอยางสมํ่าเสมอทุกวัน โดยผูรับจางตองปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือความปลอดภัย ความ

สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคาร และบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถึง

ตองทําความสะอาดใหเรียบรอยทุกสวนของอาคาร และท่ัวบริเวณกอสรางกอนสงมอบงานงวดสุดทาย 

 

จบหมวด 01 50 00 
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หมวด 01 60 00  วัสดุ และอุปกรณ  (Product Requirements) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานท่ีดี มีเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สําหรับการกอสรางงานตางๆ ตามระบุในแบบ 

และรายการประกอบแบบ 

1.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ 

1.2.1 วัสดุอุปกรณท่ีปรากฏอยูในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิไดอยูในแบบ และรายการประกอบแบบ

ก็ดี แตเปนสวนประกอบของการกอสราง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกอสราง และเพ่ือใหเปนไปตามหลัก

วิชาชางท่ีดี ผูรับจางจะตองจัดหามาเพ่ือใชในงานกอสรางน้ีท้ังสิ้น 

1.2.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการจัดซื้อ และจัดสงเขา

มาใหทันกับการกอสรางตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณบางอยางซึ่งระบุใหใชของตางประเทศ หรือตองใชระยะเวลาในการผลิต ผูรับจางจะตอง

จัดการสั่งซื้อลวงหนาเพ่ือใหทันการใชงานตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2.4 หามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดรับการอนุมัติเขามาในสถานท่ีกอสราง 

1.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ 

วัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในการกอสรางน้ีจะตองเปนของใหมท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน จะตองมีคุณภาพดี ไมมี

รอยชํารุด เสียหาย และถูกตองตรงตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติ 

1.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ 

1.4.1 ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีจะนํามาใชในงาน

กอสราง กอนท่ีจะออกจากโรงงานผูผลิต ผูรับจางตองแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกลาวใหผูควบคุม

งานพิจารณา เพ่ือแสดงวาวัสดุอุปกรณน้ันๆ ไดรับการตรวจสอบถูกตองตามมาตรฐานท่ีดีแลว 

1.4.2 ในกรณีท่ีมีขอกําหนดใหทดสอบ ใหผูรับจางนําวัสดุอุปกรณน้ัน ไปทดสอบตามสถาบันท่ีกําหนดไว ในการ

ทดสอบผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา เพ่ือจะไดอยูรวมในการทดสอบดวย ในกรณีท่ีผู

วาจางไดมีหนังสืออนุญาตใหตัวแทนของบริษัทผูทดสอบ หรือผูผลิตวัสดุอุปกรณรายใดเขาไปในบริเวณ

กอสราง เพ่ือตรวจสอบ หรือทดสอบในบริเวณกอสราง ผูรับจางตองใหความสะดวกกับตัวแทนดังกลาว 
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1.5 การเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณ 

1.5.1 ผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณท้ังหมดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ 

โดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณเพ่ือการพิจารณาอนุมัติ โดย

จะตองมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการสั่งซื้อ และติดต้ังตามลําดับข้ันตอนใน

แผนปฏิบัติงาน 

1.5.2 วัสดุอุปกรณท้ังหมดจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดต้ัง โดยเมื่อไดรับการอนุมัติแลว 

ผูรับจางจะตองสั่งซื้อวัสดุอุปกรณน้ันทันที เพ่ือใหทันกับแผนงานการติดต้ัง หากผูรับจางดําเนินการติดต้ัง

โดยมิไดรับการอนุมัติ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหมทันทีตามคําสั่งของผูควบคุมงาน โดยจะขอขยาย

ระยะเวลากอสราง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได วัสดุอุปกรณท่ีไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิดชอบของผู

รับจาง ในกรณีท่ีวัสดุอุปกรณน้ันไมไดคุณภาพ หรือการติดต้ังไมเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต หรือตาม

หลักวิชาชางท่ีดี 

1.5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณใดๆ แลว ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดซื้อโดยไมชักชา โดยถาผูวาจางขอดูใบสั่ง

ซื้อสินคา ผูรับจางจะตองยินดีใหตรวจสอบตลอดเวลา 

1.6 การขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณ 

1.6.1 ผูออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณภายใน 90 วัน หลังจากวันทําสัญญาจางเหมา

กอสรางเทาน้ัน 

1.6.2 ผูออกแบบสามารถยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามท่ีระบุไว หากผูรับจางไมมีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเทา 

1.6.3 กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ 1 ย่ีหอ หรือมากกวา และระบุวาเทียบเทา ผูควบคุมงานสามารถยืนยันใหใช

วัสดุอุปกรณตามท่ีระบุไว การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะกระทําตอเมื่อไมสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ

ตามท่ีระบุไว ท้ังน้ีจะตองไมใชเหตุผลท่ีเกิดจากการทํางานลาชา หรือการทํางานบกพรองของผูรับจาง เชน 

การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณท่ีไดรับอนุมัติแลวลาชา เปนตน 

1.6.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันท่ีสามารถยืนยันคุณภาพ

มาตรฐาน และอ่ืนๆ ตามท่ีผูออกแบบตองการ เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากการใชงานแลว 

ผูออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เปนหลัก ใหถือคําวินิจฉัยของ

ผูออกแบบเปนขอยุติ ผูออกแบบสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณท่ีเห็นวา มีคุณภาพดีกวา 

และราคาสูงกวาท่ีระบุไวได 

1.6.5 ผูรับจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองานตองเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการเทียบเทา 

1.6.6 ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน หรือเวลาท่ีสูญเสียไป เน่ืองจากการเทียบเทา 

1.6.7 ผูรับจางจะตองเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทา ท่ีตองออกแบบใหม หรือตองขออนุญาตสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของใหมดวย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได 

จบหมวด 01 60 00 
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หมวด 01 77 00  การสงมอบงาน  (Closeout Procedures) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 การสงมอบงาน 

1.1.1 การสงมอบงานแตละงวด ใหเปนไปตามการแบงงวดงาน และงวดเงิน ตามท่ีระบุในสัญญา ผูวาจางมีสิทธิ

ท่ีจะไมจายเงินงวดในเมื่อเห็นวา 

- ปริมาณงาน และมูลคางานไมเปนไปตามท่ีระบุไวในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา 

- คุณภาพของงาน และฝมือการทํางาน ไมไดตามมาตรฐาน หรือตามหลักวิชาชางท่ีดี 

1.1.2 หลักฐานตาง ๆ ท่ีผูรับจางจะตองแนบมาพรอมกับการสงมอบงานแตละงวด 

- หนังสือรับรองการตรวจสอบ และอนุมัติงวดงาน และงวดเงินจากผูควบคุมงาน 

- รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงาน และงวดเงินตามสัญญา พรอมตารางสรุปเงินท่ีเบิกไปแลว เงินท่ี

ขอเบิกงวดน้ี เงินท่ีคงเหลือ และงานเพ่ิม-ลด (ถามี) 

- รูปแบบ เชน แปลน รูปดาน รูปตัด และภาพถาย แสดงผลงานกอสรางของงวดน้ีใหชัดเจนและเขาใจได

งาย 

- ผลการทดสอบตางๆ ของงานงวดน้ี แผนปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ ตามท่ีผูควบคุมงาน หรือผูวาจางรองขอ 

1.2 การสงมอบงานงวดสุดทาย 

1.2.1 ข้ันตอนการสงมอบงานงวดสุดทาย 

- ผูรับจางจะตองแจงผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือสงมอบงานข้ันตน (Substantial 

Completion) อยางนอย 30 วันกอนครบกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา 

- ผูควบคุมงานจะทําบัญชีงานท่ีตองแลวเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงานตามบัญชีดังกลาว

จนแลวเสร็จครบถวน แลวจึงออกหนังสือรับรองงานข้ันตน พรอมการจัดทําบัญชีงานท่ีตองแกไข (List of 

Defect Work) แจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข เพ่ือสงมอบงานข้ันสุดทายใหแลวเสร็จสมบูรณ (Final 

Completion) ซึ่งผูรับจางจะตองแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา 

- เมื่อผูควบคุมงานไดตรวจสอบงานข้ันสุดทายเรียบรอยแลว จึงจะแจงใหผูวาจาง และผูออกแบบรวมกัน

ตรวจรับมอบงานงวดสุดทายตอไป 

- ผูวาจางสงวนสิทธิในการไมรับมอบงาน ในกรณีท่ีผูควบคุมงานเห็นวางานบางสวน จะตองมีการแกไขให

แลวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดังกลาวเกินจากสัญญาแลว ผูรับจาง

จะตองเสียคาปรับเน่ืองจากงานกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา 
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1.2.2 การสงมอบวัสดุอุปกรณ และเอกสาร 

- กุญแจท้ังหมดท่ีใชในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พรอม Master Key และ Grand Master Key โดยผูวาจางจะ

เปนผูกําหนดระบบ Master Key ใหเปนลายลักษณอักษร กอนการสั่งซื้อ การสงมอบกุญแจ ใหจัดเก็บใน

ตูเหล็กท่ีไดมาตรฐาน และแยกเปนชุดเปนระบบท่ีชัดเจนสะดวกตอการใชงาน 

- เอกสารคูมือสําหรับการใชงาน และการดูแลรักษาอุปกรณหลักของระบบตางๆ ของบริษัทผูผลิต และ

ติดต้ังตามท่ีผูออกแบบกําหนด จํานวนระบบละ 3 ชุด ผูรับจางจะตองจัดทําเปนรูปเลมใสแฟมปกแข็งท่ีได

มาตรฐาน โดยแตละระบบจัดเรียงเปนหมวด ตามตัวอยางดังน้ี 

หมวด 1 : การใชงานของระบบ (System Operation) 

หมวด 2 : อุปกรณหลัก 

หมวด 3 : ทอน้ํา, วาลว และอ่ืนๆ 

หมวด 4 : อุปกรณประกอบอ่ืนๆ 

หมวด 5 : งานไฟฟา และเครื่องกลท่ีเกี่ยวของ 

- ผูรับจางจะตองจัดหาวิทยากรผูชํานาญงานของบริษัทผูผลิตอุปกรณหลักแตละระบบ มาอบรม และ

แนะนําใหบุคลากรของผูวาจางรับทราบเกี่ยวกับการใชงาน การดูแลรักษา และอ่ืนๆ ตามระบุในคูมือ

ขางตน จนมีความเขาใจสามารถปฏิบัติงานได 

- ผูรับจางจะตองสงมอบเครื่องมือ และชิ้นสวนอะไหลท่ีมีมากับอุปกรณ หรือตามระบุในสัญญา ใหผูวาจาง

ท้ังหมด 

- แบบกอสรางจรงิ (As-built Drawing) จัดเปนรูปเลมแยกแตละระบบ ประกอบดวย ตนฉบับกระดาษไข

จํานวน 1 ชุด สําเนา (พิมพเขียว) จํานวน 5 ชุด และขอมูลของแบบดังกลาวเปนไฟลคอมพิวเตอรรูปแบบ 

DWG และ PDF จัดเก็บไวในแผน CD จํานวน 1 ชุด 

- แบบกอสรางจรงิจะตองมีมาตราสวน และขนาดเทากับแบบคูสัญญา แสดงระยะการติดต้ังวัสดุในผนัง พ้ืน 

หรือกลบฝงใตดิน ใหถูกตองตามท่ีกอสรางจริง แสดงสวนท่ีเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิม-ลดจากแบบคูสัญญา

อยางชัดเจน 

- หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต หรือผูติดต้ังสําหรับวัสดุอุปกรณทุกชนิดตามสัญญา โดยระบุ

รายชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได และกําหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา 

- รายการวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในงานกอสรางน้ี ระบุชือ่บริษัท ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และชื่อผูท่ี

ติดตอได เพ่ือสะดวกในการซอมบํารุง หรือสั่งซื้อเพ่ิมเติม 

- หากระบุไวในแบบ หรือรายการประกอบแบบ ใหผูรับจางจัดเตรียมวัสดุอุปกรณงานตกแตงสถาปตยกรรม 

อุปกรณซอมบํารุงงานระบบตางๆ เพ่ือสํารองในการซอมบํารุงรักษาอาคารในปริมาณท่ีกําหนดตามสัญญา 

หรือตามความจําเปน ผูรับจางจะตองสงมอบพรอมกับการสงมอบงานงวดสุดทาย 

1.2.3 การทดสอบระบบตางๆ 

การทดสอบในระหวาง หรือกอนการรับมอบงาน คาใชจายตางๆ เชน คาน้ําท่ีใชในการทดสอบ และลาง

ทําความสะอาดระบบทอ คาไฟฟาท่ีใชในการทดสอบการเดินเครื่องอุปกรณตางๆ การทดสอบดวงโคม

ไฟฟา คาใชจายในการทดสอบอ่ืนๆ เพ่ือแสดงวาการทํางานของระบบเปนไปอยางถูกตองครบถวนตาม

สัญญา อยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดทันทีเมื่อรับมอบงาน ถือเปนสวนหน่ึงของการจัดหาน้ํา และไฟฟา
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ชั่วคราว โดยจะตองทําการทดสอบการทํางานของระบบไฟฟา และเครื่องกลท้ังหมดพรอมกันอยางนอย 

24 ชั่วโมงเต็ม เพ่ือทดสอบความสามารถของระบบตางๆ ท้ังหมดกอนการรับมอบงาน ผูรับจางเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

1.2.4 การซอมแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีกอสรางท่ีเกิดความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการทํางาน ผูรับจาง

จะตองดําเนินการซอมแซมใหเสร็จเรียบรอย กอนการสงมอบงานงวดสุดทาย 

1.2.5 การทําความสะอาดอาคาร ผูรับจางจะตองทําความสะอาดอาคารทุกสวนใหเรียบรอย โดยผูวาจาง

สามารถใชงานไดทันทีหลังจากการรับมอบงานแลว สวนการทําความสะอาดบริเวณ ผูรับจางจะตองกลบ

เกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอย เศษวัสดุกอสรางตางๆ และสิ่งปลูกสรางชั่วคราวท้ังหมด จะตองเก็บขนยาย

ออกไปใหพนบริเวณ ภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันท่ีผูวาจาง รับมอบงานเรียบรอยแลว 

1.3 การรับประกันผลงานกอสราง 

1.3.1 ภายในระยะเวลา 2 ป หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันท่ีผูควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวด

สุดทาย และผูวาจางรับมอบงานเรียบรอยแลว หากมีความชํารุดบกพรองเกิดข้ึนแกอาคาร อัน

เน่ืองมาจากความผิดพลาด ไมรอบคอบ หรือการละเลยของผูรับจางในขณะท่ีทําการกอสราง ผูรับจาง

จะตองทําการซอมแซม ใหอยูในสภาพเรียบรอย หรือใชงานไดดีดังเดิม ในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง 

โดยผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมไมไดท้ังสิ้น 

1.3.2 ผูวาจางสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะทําการวาจางผูอ่ืนมาดําเนินการซอมแซม หรือแกไขงาน ในสวนท่ีบกพรองหาก

ผูรับจางไมเขามาดําเนินการแกไขภายในเวลาท่ีเหมาะสม คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ

ท้ังหมด หรือผูวาจางสามารถเรียกเก็บเงินจากหนังสือคํ้าประกันผลงานได 

1.3.3 ในวันท่ีผูวาจางจายเงินงวดสุดทาย ผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันผลงานของธนาคารพาณิชย มูลคา

รอยละ 5 ของคากอสรางตามสัญญา ระยะเวลาคํ้าประกัน 2 ป หรือตามระบุในสัญญา มาสงมอบใหผูวา

จาง หรือตามระบุในสัญญา 

 

จบหมวด 01 77 00 
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หมวด 02 00 00  เง่ือนไขสภาพพื้นท่ีเดิม  (Existing Condition) 

หมวด 02 21 00  การสาํรวจรังวัด  (Surveys) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 การสํารวจพื้นที่กอสราง 

1.1.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการตรวจสอบสํารวจพ้ืนท่ีจะทําการกอสราง เพ่ือใหรูสภาพตางๆ ของสถานท่ี

กอสราง หรือบริเวณกอสราง จะไดเปนแนวทางในการพิจารณาทํางาน Site work ตางๆ เชน ทางเขา-

ออก สภาพพ้ืนท่ีท่ีจะกอสราง สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารขางเคียง เปนตน 

1.1.2 ผูรับจางจะตองทําการรงัวัดสถานท่ีกอสราง วางผังอาคาร จัดทําระดับอางอิง ตรวจสอบแนวและระยะ

ตางๆ ตามแบบกอสราง ตรวจสอบหลักเขตท่ีดินใหถูกตองตามโฉนดท่ีดิน พรอมจัดทํารายงานความ

ถูกตอง หรือความคลาดเคลื่อนตางๆ ท่ีแตกตางไปจากแบบกอสรางเปนลายลักษณอักษร ใหผูควบคุมงาน 

และผูออกแบบพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติ กอนดําเนินงานข้ันตอไป 

1.1.3 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ท่ีทันสมัย ชางฝมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสม

เพียงพอ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน เพ่ือการปฏิบัติงานสํารวจรังวัด วางผัง วางระดับ 

ตรวจสอบแนวด่ิง แนวฉาก และระยะตางๆ ของงานกอสราง ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไดผล

งานท่ีถูกตองแมนยําตามมาตรฐานท่ีดี ต้ังแตเริ่มตนงานกอสรางจนงานแลวเสร็จสมบูรณ รวมถึงการดูแล

รักษาหมุดอางอิงตางๆ ใหอยูในสภาพดี และถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง 

1.1.4 ผูรับจางจะตองทําการสํารวจอาคารขางเคียงโดยรอบบริเวณกอสราง โดยทําการถายรูปสภาพปจจุบัน ท้ัง

ภายนอก และภายในของอาคารขางเคียงทุกหลัง พรอมทําบันทึกไวเปนหลักฐาน โดยมีพยาน กอนลงมือ

ทําการกอสราง 
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หมวด 02 41 00  การร้ือถอน  (Demolition) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 การรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม 

ในทันทีท่ีผูรับจางไดรับมอบสถานท่ีกอสรางจากผูวาจาง หรือไดรับอนุมัติใหเขาเริ่มทําการกอสราง ในบริเวณ

สถานท่ีกอสรางตามสัญญา ใหผูรับจางดําเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ตนไม และอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในบริเวณน้ันทันที ตาม

ระบุในแบบ และสัญญา ซึ่งผูรับจางตองใชความระมัดระวังตอสิ่งปลูกสรางขางเคียง ตนไมเดิม และระบบ

สาธารณูปโภคเดิม เชน ทอประปา สายไฟฟาใตดิน เปนตน ไมใหกระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม หากจําเปนตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางขางเคียง หรือตัดตนไม 

หรือโยกยายระบบสาธารณูปโภคเดิม ผูรับจางจะตองขออนุมัติจากผูควบคุมงาน และผูวาจางกอนดําเนินการ 

1.2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม 

หามผูรับจางใชวิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม หรือตนไม โดยวิธีท่ีจะกอใหเกิดอันตรายใดๆ หรือเปน

เหตุใหเกิดความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกลาวแกผูอยูอาศัยขางเคียง ผูรับจางจะตองดําเนินการขออนุญาต

รื้อถอนอาคารตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกอน โดยถือเปนภาระ และเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น ยกเวนระบุไว

เปนอยางอ่ืนในแบบ และสัญญา 

1.3 กรรมสิทธ์ิในวัสดุสิ่งของ  

วัสดุสิ่งของท่ีไดจากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางท้ังหมดใหตกเปนของผูรับจาง ยกเวนวัสดุสิ่งของท่ีไดระบุไว

เปนพิเศษใหสงมอบแกผูวาจางตามสัญญา ซึ่งผูรับจางจะตองทําการรื้อถอนดวยความประณีต ไมใหวัสดุสิ่งของ

ดังกลาวเสียหาย และสงมอบใหผูวาจางตามสถานท่ี ท่ีผูวาจางกําหนดให 

1.4 การขนยาย และถมกลับ 

ผูรับจางตองขนยายวัสดุสิ่งของท่ีรื้อถอนท้ังหมดออกไปจากบริเวณกอสราง รวมถึงสวนของอาคารท่ีอยูใตดิน เชน 

ฐานราก เสาเข็ม บอน้ํา สระน้ํา แทนคอนกรีต รากตนไม และสิ่งกีดขวางงานกอสรางท้ังหลาย ท้ังท่ีอยูบนดิน และ

ใตดิน พรอมท้ังถมดินกลับใหเรียบรอยตามระดับดินเดิม เพ่ือสามารถดําเนินการกอสรางข้ันตอไป โดยถือเปนภาระ 

และคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 

คาใชจายในสวนท่ีมองไมเห็น และผูรับจางไมไดเสนอคาราคาเหมารวมไวในสัญญา ใหคิดเปนงานเพ่ิมตามความเปน

จริง หรือตามการพิจารณาอนุมัติของผูออกแบบ โดยผูรับจางจะตองมีภาพถาย หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเชื่อถือได และมี

พยานจากฝายผูวาจาง หรือผูควบคุมงานตรวจสอบดูแลอยูตลอดเวลา 

จบหมวด 02 41 00 
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หมวด 03 00 00  งานคอนกรีต  (Concrete) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 งานคอนกรีตในท่ีน้ี หมายรวมถึงงานคอนกรีตสําหรับโครงสราง ซึ่งตองเสร็จสมบรูณ และเปนไปตามแบบ และบท

กําหนดอยางเครงครัด และเปนไปตามขอกําหนด และสภาวะตางๆ ของสัญญา 

1.2 หากมิไดระบุในแบบ และ/หรือบทกําหนดน้ี รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน

คอนกรีตท้ังหมดใหเปนไปตาม รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสราง หรือเปนไปตาม“มาตรฐานสําหรับอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ท่ี 1007-34 ทุกประการ 

2. ผลิตภัณฑ 

ใหใชผลิตภัณฑตามท่ีกําหนดรายการละเอียดในรายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสราง กรณีไมไดระบุใหใชผลิตภัณฑ

ตามท่ีกําหนด หรือชนิดอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา 

 

วัสดุ ช่ือสินคา หมายเหตุ 

- สารอุดยาแนวคอนกรีต 

(GROUTING CONCRETE) 

1. SIKAGROUT 212-11  

2. GECQO 011 

3. CONBEXTRA GP 

4. FEBEXPAN PREMIX 

5. EMACO S-55 GROUT 

 

 

 

 

- น้ํายากันซึมผสมในคอนกรีต

(ADMIXTURE FOR CONCRETE) 

1. SIKA PLASTOCRETE-N 

2. GECQO HICRETE 

3. CONPLAST WP 

4. UA COLMANOID NO.1 

5. STEAROX 

 

 

 

 

-  น้ํายาผสมปูนฉาบ  

(MORTAR PLASTICISER) 

1. SIKANOL 

2. GECQONOL 

3. CEBEX 112 

4. UA MORTAR PLASTICISER 

5. BARRA NORMAL 
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วัสดุ ช่ือสินคา หมายเหตุ 

- น้ํายากันซึมผสมปูนฉาบ 

(WATERPROOFING COMPOUND) 

1. SIKA PLASTOCRETE 

2. GECQO HICRETE 

3. UA COLMANOID NO.1 

4. CEBEX 031 

5. STEAROX 

 

 

 

 

- น้ํายาทาแบบหลอคอนกรีต  

(FORM RELEASING AGENT) 

1. SIKA SEPAROL 

2. GECQO MOULD OIL 

3. UA 723 

4. REEBOL M10 

5. FEBSTRIKE 

6. FORMOIL 

 

 

 

 

- น้ํายาประสานคอนกรีต-ปูนทราย 

(BONDING AGENT) 

1. SIKA LATEX 

2. GECQO LATEX 

3. UA BONDCRETE 

4. NITOBOND SBR 

5. BARRA EMULSION57 

 

 

 

 

- วัสดุฝงกั้นรอยตอคอนกรีต  

(WATER STOP) 

1. SIKA PVC WATERSTOP  

2. GECQO WATER STOP 

3. SUPERCAST PVC 

4. HYDROTITE-CJ TYPE 

5. UA PVC & RUBBER WATERSTOP 

 

 

 

 

 

 

- วัสดุซอมแซมคอนกรีต  

(CONCRETE REPAIRING 

MATERIALS)  

  

• ประเภท EPOXY 1. SIKADUR-31 CF NORMAL 

2. NITOMOTAR S  

3. GECQO PU FOAM INJECTION 

4. EPOXANCRETE S 
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วัสดุ ช่ือสินคา หมายเหตุ 

• ประเภท CEMENTITOUS 

 

1. Sika MonoTop-412TH  

2. GECQO GROUT 212 GP 

3. RENDEROC S 

4. BARRA MORTAR “ L ” 

 

 

 

- วัสดุอัดรองคอนกรีตรองรับวัสดุอุดยา

แนวรองสําหรับอาคาร  

(BACK-UP MATERIAL) 

1. SIKA BACKING RODS  

2. GECQO BACKING ROD 

3. EXPANCELL 

4. EXPANJOINT CORK 

5. FEBSEAL SUPPORT STRIP 

 

- วัส ดุ อุดยาแนวรองสําหรับอาคาร 

(JOINT SEALANT)  

  

• ประเภท SILICONE 

 

1. SIKASIL 

2. DOW CORNING 

3. GE 

4. GECQO SILICONE SEALANT 

5. RHODORSIL 

6. WACKER 

 

• ประเภท POLYSULPHIDE 1. SIKA POLYSULPHIDE 

2. GECQO PS SEALANT 

3. SONNEBORN 

4. THIOFLEX 600 

 

 

 

 

• ประเภท POLYURETHANE 1. SIKAFLEX CONSTRUCTION (AP) 

2. GECQO PU SEALANT 

3. NITOSEAL PU40 

4. SONOLASTIC NP1 

5. POLYREN 27 

6. MASTERFLEX 530 

 

 

 

• ประเภท ACRYLIC 1. SIKA ACRYLIC 

2. GE 

3. GECQO RAINGARD F 

4. NITOSEAL 105 

5. ZBOND 
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วัสดุ ช่ือสินคา หมายเหตุ 

- วัสดุยาแนวสุขภัณฑ  

(BATHROOM SEALANT) 

1. SIKASIL 

2. DOW CORNING 

3. GE 

4. GECQO 017 

5. RHODORSIL 

 

- วัส ดุ ยึ ด ติดและยาแน วกระ เบื้ อ ง 

(ADHESIVE AND GROUT) 

1. SIKA CERAM 

2. CERA C-CURE 

3. WEBER 

4. MAPEI 

5. GECQO 012 – 015 

6. LATICRETE 

7. TILEMENT 

 

 

จบหมวด 03 00 00 
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หมวด 03 35 43  พื้นคอนกรีตขัดมัน  (Polished Concrete Finishing) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดีในการ

ทํางานพ้ืนซีเมนต ขัดมันตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณภาพ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดทําตัวอยางขนาด 600x600 มม. รวมถึงตัวอยางวัสดุประกอบอยางอ่ืนท่ีจําเปนตองใช สงใหผู

ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการดําเนินการ 

1.3 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing แสดงรายละเอียดตางๆ ในการติดต้ังตามแบบกอสราง และวัตถุประสงคของ

ผูออกแบบเพ่ือขออนุมัติ และตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 วัสดุท่ีนํามาใชงานตองเปนวัสดุใหมไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากตําหนิใดๆ 

2.2 ปูนซีเมนต 

2.2.1. ปูนซีเมนต ใหใชปูนซีเมนตปอรตแลนดของ ตราอินทรี หรือ ตราเสือ หรือเทียบเทา 

2.3 ทราย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนตสําหรับพ้ืนคอนกรีตขัดมัน  

2.4 น้ําสะอาด จะตองปราศจากคราบน้ํามัน กรด ดาง สารอินทรีย หรือสารแขวนลอยอ่ืนๆ 

2.5 Wax เคลือบเงา ใหใชของ Sika หรือ Gecqo หรือ Fosroc หรือเทียบเทา 

3. การดําเนินการ 

3.1 ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือท่ีดี มีความชํานาญในงานพ้ืนคอนกรีตขัดมัน 

3.2 การเตรียมพ้ืนผิวจะตองเทปูนทรายปรับระดับหนาประมาณ 20-40 มม. บนผิวคอนกรีตระดับเรียบท่ีมีผิวหยาบ

เหมาะสมตอการยึดเกาะกับผิวของปูนทราย โดยในสวนท่ีมีผิวเรียบเกินไปจะตองสกัดผิวคอนกรีตใหหยาบข้ึน ท้ังน้ี 

พ้ืนผิวจะตองสะอาดปราศจากคราบไขมัน น้ํามัน และสารอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลตอการยึดเกาะของปูนทราย 

3.3 รดน้ําพ้ืนท่ีจะทําการเทใหชุม เพ่ือปองกันการดูดน้ําจากคอนกรีต 

3.4 พ้ืนคอนกรีตขัดมัน  

3.4.1 นํา ปูนซีเมนต ผสมกับทราย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนตในอัตราสวน 1:2 โดยน้ําหนัก จากน้ันเติมน้ําตาม

ความเหมาะสม  

3.4.2 นําสวนผสมเทลงบนพ้ืน ทําการแตงระดับผิว 

3.4.3 ทําการแตงระดับผิว ดวยบรรทัดสามเหลี่ยม และเกรียงฉาบใหไดระดับเรียบเสมอกัน 

3.4.4 หลังจากน้ันทําการขัดมันพ้ืน โดยนําเกรียงเหล็กมาลูบผิวหนาใหเรียบเนียน หรือใชเครื่องมือขัด 

3.4.5 หลังจากขัดมันพ้ืนเสร็จแลวใหทําการเคลือบเงาพ้ืนดวยน้ํายาเคลือบเงา 

3.5 การทําความสะอาด 

3.5.1. เช็ด/ลาง ดวยน้ําสะอาดไดตามความตองการ 

3.5.2. ไมใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดในการทําความสะอาด 

จบหมวด 03 35 43 
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หมวด 04 00 00  งานกอ และวัสดุกอ  (Masonry) 

หมวด 04 22 26 ผนังกอคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการ

กอสรางงานผนังกอคอนกรีตมวลเบา ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางคอนกรีตมวลเบาท่ีใชตามระบุในแบบ ไมนอยกวา 2 กอน พรอมรายละเอียดของ

คอนกรีตมวลเบา และปูนกอ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตัวอยางงานผนังกอคอนกรีตมวลเบา ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการ และฝมือการ

กอคอนกรีตมวลเบา 

1.4 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูควบคุมงานเปนผูรับรองผล

การทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบท่ีเชื่อถือไดของผูผลิต ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 คอนกรีตมวลเบา เปนวัสดุกอผนังมวลเบา ท่ีมีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอยางสมํ่าเสมอในเน้ือ คอนกรีต กอน

ตันไมมีรูกลวง และทําใหแข็งดวยการอบไอน้ํา [มีชื่อทางการวา “คอนกรีตมวลเบาดวยฟองอากาศ และอบไอน้ํา” 

(AAC: Autoclaved Aerated Concrete)] ผลิตภัณฑไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 1505-2541 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ขนาดมาตรฐาน สูง 200 มม. ยาว 600 มม. และความหนาต้ังแต 75, 100, 125, 150, 175, 200 

และ 250 มม. ตามกําหนด 

2.1.1 ผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตชั้นคุณภาพ 2 ชนิด 0.5 และมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังน้ี 

- ความหนาแนนแหง (Dry Density) 410-500 กก./ลบ.ม. 

- คากําลังรับแรงอัด (Compressive Strength, f’c) ไมนอยกวา 20 กก./ตร.ซม. 

- คาโมดูลัสยืดหยุน (Modulus of Elasticity, E) ไมนอยกวา 15 000 กก./ตร.ซม. 

- อัตราการกันไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไมต่ํากวา 4 ชั่วโมง ท่ีความหนา 75 มม. 

- อัตราการดูดกลืนน้ํา (Water Absorption) ไมเกิน 50 % กก./ลบ.ม. 

- คาการนําความรอน (Thermal Conductivity) ไมเกิน 0.089 วัตต/ม.-เคลวิน 

2.2 ปูนกอสําเร็จรูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เปนปูนกอบาง หรือปูนกาว สําหรับงานกอผนังคอนกรีตมวลเบา

โดยเฉพาะ มีคากําลังรับแรงอัดท่ี 28 วัน ไมต่ํากวา 100 กก./ตร.ซม. คาแรงยึดเหน่ียวไมนอยกวา 1.50 กก./ตร.ซม. 

ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952 ปูนกอตองมีแรงยึดเหน่ียวสูงเน้ือละเอียดรับแรงไดเร็ว ไมรวน หรือหลุด

งายใชงานไดโดยไมตองราดน้ําบล็อกกอนกอ 

2.3 ปูนฉาบสําเร็จรูป (Rendering Mortar) เปนปูนฉาบท่ีผลิตข้ึนสําหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใชงาน

ไดทันทีเมื่อผสมน้ํา ผสมเสร็จโดยไมตองมีสวนผสมเพ่ิมใดอีก มีคากําลังรับแรงอัดไมเกิน 50 กก./ตร.ซม. และมี

คาแรงยึดเหน่ียวไมนอยกวา 0.80 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952 
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2.4 คานทับหลังสําเรจ็รูป (Lintel) ผลิตภัณฑคอนกรีตมวลเบา ทําการเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใชวางลงบนผนังบล็อกเหนือ

ชองเปดประตู หรือหนาตางทดแทนการหลอทับหลัง ค.ส.ล. 

3. การดําเนินการ 

3.1 ผนังกอคอนกรีตมวลเบาท้ังหมด หากไมระบุความสูงไวในแบบ ใหกอชนทองคาน หรือทองพ้ืน หรือชนใตหลังคา 

เพ่ือปองกันเสียงระหวางหอง และเสียงเหนือฝาเพดาน เชน หองเครื่อง หองน้ํา และชองทอตางๆ 

3.2 การผสมปูนเพ่ือใชงาน (Mortar Mixing) 

3.2.1 ผสมปูนกอสําเร็จรูป ในสัดสวน 1 ถุง ตอน้ําสะอาดประมาณ 12-14 ลิตร ผสมใหเขากันดวยเหล็กกวนปูน

ท่ีตอเขากับสวานไฟฟาเวลา 2-3 นาที ใหสวนผสมเขากันไดดี กอนนําไปใชงาน 

3.2.2 ผสมปูนฉาบสําเร็จรูป ในสัดสวน 1 ถุง ตอน้ําประมาณ 10-12 ลิตร ผสมใหเขากันดวยเหล็กกวนปูนจน

เน้ือเขากันดี 

3.2.3 ปูนท่ีผสมไวเกิน 3 ชั่วโมง ตองท้ิงไป ไมนํามาผสมใหมเพ่ือนํากลับมาใชใหมอีก 

3.3 วิธีการกอผนังคอนกรีตมวลเบา  

3.3.1 ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะทําการกอผนังคอนกรีตมวลเบา แลวกําหนดระยะตีเสนแนวกอใหถูกตอง และ

ขึงแนวเสนเอ็น เพ่ือชวยใหกอไดงายข้ึน 

3.3.2 เริ่มกอโดยการใชปูนทรายท่ัวไป วางลงไปตามแนวท่ีจะกอเพ่ือชวยปรับระดับพ้ืนใหไดแนวระนาบเดียวกัน 

ความสูง 40-50 มม. จากน้ันปายปูนกอท่ีไดผสมไวแลวดวยเกรียงกอหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนว

ดานลางบล็อกกอนแรก 

3.3.3 วางกอนบล็อกลงไปบนปูนทราย ใชคอนยาง และระดับน้ําชวยจัดใหไดแนว และระดับท่ีถูกตอง 

3.3.4 เริ่มกอบล็อกกอนท่ี 2 โดยปายปูนกอ บริเวณดานขางของกอนแรกแลววางบล็อกกอนท่ี 2 ลงไปใหชิดกับ

กอนแรก ใชคอนยางเคาะใหชิดกัน ตรวจเช็คระดับน้ําทุกครั้ง ทําเชนน้ีกับกอนท่ี 3, 4 ไปจนกอจบชั้นน้ี 

3.3.5 เมื่อจําเปนตองตัดกอนบล็อกใหวัดระยะใหพอดี แลวใชเลื่อยตัดบล็อกตัดใหไดแนวด่ิงฉากบล็อกชั้นท่ี 2 

ใหกอดวยวิธีสลับแนวระหวางแถวชั้นลางโดยใหใหแนวเหลื่อมกันครึ่งกอน หรืออยางนอย 100 มม. กอให

ไดแนวท้ังแนวต้ัง และแนวนอน โดยปายปูนกอบางท่ีดานขางของกอนแถวน้ัน และดานบนของกอนแถว

ลาง ดวยเกรียงกอ ปูนกอจะไมหกลนออกดานขาง และจะตองปายปูนกอใหตอเน่ืองตลอดแนวไมมี

ชองวาง โดยไมตองตอกแผนเหล็กใดๆ เพ่ือยึดกอนบล็อกอีก 

3.3.6 ปลายกอนท่ีกอชนเสาโครงสราง หรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยเหล็กเสน 6 มม. ความยาวไมนอยกวา 250 

มม. โดยฝงลึกลงในเสาโครงสรางไมนอยกวา 50 มม. หรือใชแผนเหล็กยึด (Metal Strap) ความยาว

ประมาณ 22 มม. ยึดดวยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น ของแนวกอบล็อก 

3.3.7 หากพ้ืนท่ีของผนังมีขนาดใหญเกินมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีกําหนดไว จะตองมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น ค.ส.ล. 

ขนาดอยางนอย 100 มม. โดยใชเหล็กเสริม 2 เสน เสนผานศูนยกลางอยางนอย 6 มม. และมีเหล็กปลอก

เสนผานศูนยกลาง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. ปลายของเหล็กจะตองฝงลึกในพ้ืน, เสา หรือคานท่ีเปน

โครงสรางหลัก 

3.3.8 บริเวณมุมผนังท่ีกอมาบรรจบกัน อาจกอประสานเขามุม (Interlocking) ได แตท้ังน้ีผนังตองมีระยะไม

เกินท่ีตารางกําหนดโดยคิดคํานวณพ้ืนท่ีตอเน่ืองกัน หากพ้ืนท่ีรวมเกินกําหนดใหทําเสาเอ็น และ/หรือคาน
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เอ็น ค.ส.ล. หรือใชเสาเอ็นสําเร็จรูปทุกมุมผนัง และทุกขนาดพ้ืนท่ีกอไมเกิน 10 ตร.ม. หรือตามท่ีระบุใน

ตาราง แลวแตขนาดความหนาของบล็อก 

3.3.9 สําหรับผนังความหนาต้ังแต 75 มม. ข้ึนไป เหนือชองประตูหนาตาง หรือชองเปดอ่ืนๆ อาจเลือกใชทับ

หลังสําเรจ็รูป (Lintel) วางลงบนชองเปด ใหมีระยะน่ังบนผนังท้ัง 2 ดาน ไมนอยกวา 150 มม.ข้ึนไป 

แทนการหลอคานเอ็น ค.ส.ล. 

3.3.10 การยึดวงกบเขากับผนัง อาจใชแผนเหล็ก Metal Strap ยึดดวยตะปูเขากับวงกบไมทุกชั้นของรอยตอ

ระหวางชั้นบล็อก แลวปายทับดวยปูนกอ กอนวางบล็อกทับลงไป แลวอุดแนวรอยตอขางวงกบใหแนน

ดวยปูนกอ กรณีใชผนังบล็อกหนา 75 มม. ตองทําเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ หรือใชเสาเอ็นสําเร็จรูป

ของผูผลิต ต้ังยึดเขากับวงกบท้ังสองขาง และใชคานทับหลังวางเหนือชองเปด ตามคําแนะนําของผูผลิต 

3.3.11 การกอผนังใหกอชนทองคาน หรือทองพ้ืนทุกแหง โดยเวนชองไวประมาณ 20-30 มม. แลวอุดใหแนนดวย

ปูนทรายตลอดแนว และจะตองยึดแผนเหล็ก Metal Strap ท่ีทองพ้ืน หรือทองคานไวทุกระยะไมเกิน 

1200 มม. ผนังท่ีกอสูงไมชนทองคาน หรือพ้ืน (กอลอย) จะตองทําทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดไมเล็กกวาเสา

เอ็นตลอดแนว 

3.3.12 การกอผนังท่ีชนกับทองพ้ืนโครงสรางอาคารซึ่งอาจมีการแอนตัวมากเปนพิเศษ เชน พ้ืนระบบ Post-

Tensioned หรือโครงสรางเหล็ก จะตองเวนชองวางดานบนไวประมาณ 40-50 มม. แลวเสริมวัสดุท่ีมี

ความยืดหยุนตัวได เชน โฟม เปนตน และหลีกเลี่ยงการฉาบชนทองพ้ืน แตหากจําเปนใหเซาะรองไวตาม

แนวรอยตอ 

3.3.13 การวางฝงทอสายไฟ และทอน้ําในผนังสามารถใชเหล็กเซาะรองขูดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟา เปน

รองแนวลึก 2 แนว แลวสกัดออก ท้ังน้ีไมควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากน้ันอุดปูนทราย

ใหแนนเต็ม แลวปดทับดวยตาขายกวาง 200 มม. ตลอดแนวกอนฉาบปูนทับ 

3.3.14 กรณีท่ีทําการติดต้ังทอรอยสายไฟ และทอน้ําไวกอน ใหกอผนังหางจากแนวทอเล็กนอย แลวอุดดวยปูน

ทราย กรณีท่ีชองใหญกวา 50 มม. ใหเทคอนกรีตตลอดแนวทอ หากเปนทอขนาดเล็กใหใชวิธีบากกอน 

แลวติดทับดวยลวดตาขายขนาดกวางไมนอยกวา 200 มม. ตลอดแนวกอนทําการฉาบ 

3.4 การฉาบปูน  

3.4.1 การเตรียมพ้ืนผิว 

- ใชแปรงตีน้ํา หรือไมกวาดปาดเศษผงท่ีติดอยูบนผนังออกใหหมด 

- หากมีรอยแตกบิ่นของผนังใหอุดซอมกอนดวยปูนซอมโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการตัดเขากับ

ปูนกอ และน้ําผสมใหเขากันดี แลวนําไปปายอุดจุดท่ีตองซอม ท้ิงไวใหแหงกอนฉาบอยางนอย 1 วัน 

- ราดน้ําท่ีผนังกอนฉาบ เชนเดียวกับผนังกอท่ัวไป 

- รอใหผิวผนังดูดซับน้ําจนแหงเล็กนอย จึงเริ่มลงมือฉาบ 

3.4.2 วิธีฉาบปูน 

- ความหนาปูนฉาบ 10 มม. โดยทําการฉาบเปน 2 ชั้น ชั้นละประมาณครึ่งหน่ึงของความหนาท้ังหมด 

- เมื่อฉาบชั้นแรก แลวท้ิงไวใหผิวหนาแหงหมาด บางสวนจะเกิดรอยแตกเปนปกติ จากการหดตัวของปูน 

ปูนท่ีฉาบตองผสมไมเหลวจนเกินไป เพราะจะทําใหเกิดการยอยตัวของปูน เสียเวลารอใหหมาดนาน และ

เปนสาเหตุของการแตกราว 
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- ฉาบปูนชั้นท่ีสองใหไดความหนาท่ีตองการ ปาดหนาใหเรียบแลวท้ิงไวใหผิวหนาแหงหมาดมากๆ 

- ตีน้ําดวยแปรงใหท่ัว พอดีกับการปนหนา กดเกรียงแรงๆ แลวขัดผิวหนาใหเรียบกอนลงฟอง 

- การฉาบปูนโดยฉาบเปนชั้นเดียวแลวตีน้ําเลยน้ัน ทําไดเฉพาะกรณีฉาบหนาไมเกิน 15 มม. เทาน้ัน 

- การฉาบปูนหนากวา 20 มม. ตองแบงฉาบเปนชั้นๆ ละประมาณ 10-20 มม. และติดลวดตาขายระหวาง

ชั้นปูน เพ่ือปองกันการแตกราว กรณีหนากวา 40 มม. ข้ึนไป 

3.4.3 ขอแนะนําอ่ืนๆ 

- หากผนังเปยกชุมน้ํามากเน่ืองจากฝนตก ตอเน่ืองควรท้ิงไวใหแหงไมนอยกวา 1 สัปดาห 

- กอนฉาบใหทําการติดลวดตาขายตามคําแนะนํา เชน มุมวงกบประตู, หนาตาง, รอยตอเสาคาน 

- ปูนฉาบสามารถใชรวมกับเครื่องผสม และเครื่องพนปูนฉาบได 

- ไมควรใชปูนฉาบชนิดอ่ืน ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหนางาน เพราะมี

โอกาสหลุดลอน และแตกราวสูง เน่ืองจากไมมีคุณสมบัติยึดเหน่ียว และสารอุมน้ําเพียงพอ 

- ควรปองกันไมใหผิวฉาบใหม สัมผัสกับแดดจัด หรือลมแรงโดยตรง 

- เมื่อฉาบผนังแลวเสร็จ ควรบมผิวปูนฉาบอยางนอย 3–5 วัน 

3.5 การทําความสะอาด 

ผูรับจางตองทําความสะอาดทุกแหงท่ีเกี่ยวของหลังจากการติดต้ัง ดวยความประณีตสะอาดเรียบรอย ปราศจาก

คราบน้ําปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปอนตางๆ กอนสงมอบงาน 

3.6 การรับประกันผลงาน 

ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการกอ หากเกิดชํารุดเสียหายอันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และ

การกอ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหม หรือซอมแซม ใหอยูในสภาพสมบูรณตามจุดประสงคของผูออกแบบ โดยไม

คิดมูลคาใดๆ ท้ังสิ้น 

 

จบหมวดที ่04 22 26 
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หมวด 05 00 00  งานโลหะ  (Metals) 

หมวด 05 50 00  งานโลหะ  (Metal Fabrications) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการ

กอสรางงานโลหะ ตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานโลหะท่ีระบุในแบบสถาปตยกรรม  จะตองมีคุณสมบติัสอดคลองตามหมวดน้ี 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย และรายละเอียดตางๆ วิธีการติดต้ัง ข้ันตอนการทํางานใหผูควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติกอนการดําเนินการ 

1.4 การกอง หรือเก็บวัสดุจะตองกระทําดวยความระมัดระวัง และเอาใจใสตอการปองกันสนิมท่ีจะเกิดข้ึน 

1.5 อ่ืนๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 วัสดุท่ีเปนเหล็กทุกชนิด จะตองมีคุณภาพดี ไมมีตําหนิ ไมมีสนิมขุม มีมาตรฐานสามารถรับความเคน ความเครียด 

และพิกัดตางๆ ตามมาตรฐานของการผลิตท่ัวไป 

2.2 วัสดุชุบโครเมียม จะตองไดมาตรฐานวาดวยการชุบโครเมียม จะตองมีความหนาพอเพียง และจะตองขัดแตงวัสดุน้ัน

ใหเรียบรอยกอนทําการชุบ 

2.3 เหล็กหลอทุกชนิด ชิ้นงานจะตองเรียบรอย มีขนาด และรูปรางตามแบบขยาย ไมบิด โกง เปนรู โพรง หรือบิ่น 

2.4 เหล็กไรสนิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) สําหรับ งานราวบันได หรือราวระเบียง ขนาดตามท่ีระบุใน

แบบ ใหใชเหล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 Grade 304  รวมถึงลวดเชื่อม ใหใชเกรดเดียวกัน 

2.5 เหล็กกลมกลวง เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหลี่ยมผืนผากลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 หรือเทียบเทา 

2.6 เหล็กฉาก เหล็กรางน้ํา เหล็กรูปตัวไอ เหล็กรูปตัว H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือเทียบเทา 

2.7 เหล็กแผนเรียบ เหล็กแผนลาย เหล็กแผนทําลาย เหล็กฉีก และ/หรือ เหล็กแผนเจาะรูกลม เปนเหล็กแผนผลิตรอน 

ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 รูปแบบการทําลายบนแผนเหล็กหรือการฉลุเปนไปตามท่ีระบุในแบบ 

2.8 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา หากไมระบุในแบบ ใหใชตะแกรงสําเร็จรูปชุบสังกะสีของ บริษัท วี แอนด พี เอ็กซ

แพนด เมททัล จํากัด หรือ บริษัท เว็บฟอรจ (ประเทศไทย) จํากัด หรือเทียบเทา ขนาดตามระบุในแบบงาน

สุขาภิบาล หรือตามวัตถุประสงคของวิศวกรผูออกแบบ 

2.9 สลักเกลียวฝงในคอนกรีตชนิดยึดดวย Epoxy หรือแบบขยายตัว ใหใชตามมาตรฐานการใชงานของ ฮิลติ ไทยแลนด 

(Hilti Thailand) หรือ ซันโก ฟาสเท็ม ไทยแลนด (SANKO FASTEM THAILAND) หรือ Ramset (Thailand) หรอื

เทียบเทา 

2.10 สีปองกันสนิม ใหใชสรีองพ้ืนเหล็ก ตามระบุในหมวด 09 91 00 งานทาสี 

2.11 งานโครงสรางเหล็กท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการปองกันไฟ ใหใชสีทา หรือพนกันไฟ โดยมีเอกสารรับรองการ

ทนไฟไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง จากสถาบันท่ีเชื่อถือได 

 

http://www.nanasupplier.com/v-and-p-expanded-metal-co-ltd-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-2097%5E1-14.html
http://www.nanasupplier.com/v-and-p-expanded-metal-co-ltd-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-2097%5E1-14.html
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3. การดําเนินการ 

3.1 การประกอบ และติดต้ัง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดท้ังหมด จะตองมีขนาด และรูปรางตามท่ีกําหนดไวในแบบกอสราง การตัดตอ การเชื่อม จะตอง

เรียบรอย ไดฉาก ไดแนว และไดระดับ รอยตอตางๆ จะตองเรียบรอย และสนิท การยึดดวยนอต สกรูทุกแหงตองใส

แหวนรองรับ และขันสกรูจนแนน โดยใหใชวัสดุอุปกรณตามตัวอยางท่ีไดรับการอนุมัติ และถือปฏิบัติตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน Shop Drawing ท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

3.2 การตกแตง 

วัสดุท่ีเปนเหล็กท้ังหมด จะตองลางออกใหสะอาด ปราศจากสนิม รอยตอ และรอยเชื่อมตางๆ จะตองขัดตกแตงให

เรียบรอย และทาสีกันสนิมกอน จึงทาสีทับหนาตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในหมวด 09 91 00 งานทาสี 

 

จบหมวด 05 00 00 
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หมวด 07 00 00  งานปองกันความรอน และความช้ืน (Thermal and Moisture Protection) 

หมวด 07 10 00  งานปองกันความช้ืน และการกันซึม (Dampproofing and Waterproofing) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

กอสรางงานปองกันความชื้น และการกันซึมตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ และการ

รับประกันคุณภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมน้ํายากันซึม และงานระบบกันซึม ใหปฏิบัติตามท่ีระบุไวในสวนของงานโครงสรางเปนหลัก สวนท่ี

ไมระบุ หรือสวนเพ่ิมเติมในหมวดน้ี ใหปฏิบัติตามท่ีระบุไวน้ี หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

1.3 ผูรับจางจะตองสงตัวอยาง วิธีการติดต้ัง และ Shop Drawing เสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ กอนการสั่งซื้อ 

1.4 รอยตอปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบานกรอบกับกระจก การปองกันความชื้น และการกันซึม ใหปฏิบัติตามท่ี

ระบุไวในหมวดงานประตู-หนาตาง และกระจก 

1.5 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชระบบการปองกันความชื้น และการกันซึมอยางดี สามารถรับประกันคุณภาพ

ผลิตภัณฑ และงานติดต้ังไดไมนอยกวา 3 ป 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 ระบบกันซึมของพ้ืน และผนัง ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ท้ังใตดิน และบนหลังคา สวนท่ีติดดินภายนอกใหใชระบบแผนยาง

กันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง ความหนาไมนอยกวา 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา 

ภายในใหทาดวยซีเมนตพิเศษสําหรับกันซึมชนิดมีความยืดหยุนสูง และไมเปนอันตรายตอการอุปโภค บริโภค ของ 

SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา 

2.2 ระบบกันซึมของพ้ืน และผนัง บอบําบัดน้ําเสีย ค.ส.ล. ใตดิน สวนท่ีติดดินภายนอกใหใชระบบแผนยางกันซึมชนิดมี

กาวในตัวเอง ความหนาไมนอยกวา 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา ภายในใหทา

ดวย Coal Tar Epoxy Resin ชนิด Solvent Free สามารถทนทานตอสภาพความเปนกรด-ดางไดดี ของ SIKA 

หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา 

2.3 ระบบกันซึมของพ้ืน และผนัง สระวายน้ํา สวนท่ีติดดินภายนอกใหใชระบบแผนยางกันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง ความ

หนาไมนอยกวา 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา ภายในใหทาดวยซีเมนตพิเศษ

สําหรับกันซึมชนิดมีความยืดหยุนสูง และไมเปนอันตรายตอการอุปโภค บริโภค ของ SIKA หรือ GECQO หรือ 

FOSROC หรือเทียบเทา กอนการปูกระเบื้องตามท่ีระบุในหมวด 09 30 00 งานกระเบื้อง 

2.4 ระบบกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล. ใหใชวัสดุทากันซึมประเภท สารอะคริลิกพอลิเมอร เสริมดวยไฟ

เบอร หนารวมไมนอยกวา 1 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา สําหรับหลังคา ค.ส.ล. ซึ่ง

เปนพ้ืนท่ีใชสอยใหเททับดวยคอนกรีต (Topping) หนาไมนอยกวา 30 มม. พรอมการเสริมเหล็กกันแตก และมีรอง 

Expansion Joint ทุกระยะไมเกิน 3.00x3.00 ม. อุดดวยวัสดุยาแนวชนิดทนแสงยูวี กันน้ํา และทาสีทับได 
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2.5 ระบบกันซึมดาดฟาลานจอดรถ คสล. ท่ีไมมีคอนกรีตเททับหนา ใหใชวัสดุกันซึมประเภทโพลียูริเทน ชนิดไมมีตัวทํา

ละลาย (Solvent Free : Solid Content 100%) ชนิดปรับระดับดวยตัวเอง (Self leveling) ความหนาไมต่ํากวา 

1.5 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเทา 

2.6 การปองกันความชื้น และกันซึมของพ้ืนหองน้ํา และพ้ืนระเบียง ใหทาดวยซีเมนตพิเศษสําหรับกันซึม ตามขอ 2.1 

กอนการปูกระเบื้องพ้ืนตามท่ีระบุในหมวด 09 30 00 งานกระเบื้อง 

3. การดําเนินการ 

3.1 ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน เชน การทํามุมเอียง

ขนาด 50x50 มม. ตลอดแนวพ้ืน และผนังกอนทําระบบกันซึม การทําระบบกันซึมใหสูงตลอดแนวผนังอยางนอย 

150 มม. เปนตน และจะตองประสานงานกับงานสวนอ่ืนๆ กอนการติดต้ัง เชน งานขอบ ค.ส.ล. และหลังคา ค.

ส.ล., งานขัดมัน หรือขัดเรียบผิวพ้ืนหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล., งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศบนหลังคา ค.

ส.ล. งานติดต้ัง Sleeve และรูระบายน้ําตางๆ ของระบบสุขาภิบาล เปนตน จะตองจัดทําข้ันตอน และแผน

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกันกับงานอ่ืนๆ หากมีปญหา หรือขอขัดแยงในการติดต้ัง จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ 

เพ่ือพิจารณาแกไขในทันที 

3.2 การทดสอบ 

เมื่อติดต้ังวัสดุปองกันความชื้น และการกันซึมเสร็จแลว จะตองมีการทดสอบวาสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําไดดี 

โดยการขังน้ําเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน เชน ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ท้ังใตดิน และบนหลังคา 

ทดสอบการรั่วซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล. กอนเท Topping ทดสอบการรั่วซึมของพ้ืนหองน้ํากอนปู

กระเบื้อง เปนตน หากมีการรั่วซึม ผูรับจางจะตองทําการแกไขใหเรียบรอย โดยคาใชจายเปนของผูรับจาง 

3.3 การทําความสะอาด 

ผูรับจางจะตองทําความสะอาดทุกสวนท่ีเกี่ยวของ หลังจากการติดต้ังงานปองกันความชื้น และการกันซึมแลวเสร็จ 

และตองปองกันไมใหไดรับความเสียหาย หรือสกปรกตลอดระยะเวลากอสราง 

  



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานสถาปัตยกรรม  43 

 

3.4 รายละเอียดท่ัวไป 

3.4.1 หลังคา คสล. และชั้นดาดฟาใหทําระบบกันซึมตามท่ีระบุในแบบ 

3.4.2 พ้ืนหองน้ําทุกหอง ทําระบบกันซึม SIKALASTIC-450 หรือเทียบเทา กอนทําผิวสําเร็จ 

3.4.3 พ้ืนและผนังคอนกรีตสวนท่ีทําระบบกันซึม  สวนหองน้ํา และสวนท่ีติดดิน ใหผสมน้ํายากันซึมในสวนผสม

คอนกรีต 

3.4.4 ระบบกันซึม  ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนการดําเนินการ 

4. รายละเอียดผลิตภัณฑประเภทงานปองกันความช้ืน และการกันซึม  

ใหใชผลิตภัณฑตามท่ีกําหนดหรือชนิดอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเทา ตามมาตรฐานของผูผลิต 

วัสดุ ช่ือสินคา หมายเหตุ 

- ระบบทากันซึมในหองน้ํา 1. Gecqo 007 Seal 

2. SikaTop –Seal 107 

3. Brushbond  

4. Nitocoat CM210 

 

 

 

- ระบบทากันซึม 1. Formdex Uniflex 

2. SikaTop Seal-107 

3. Peneseal Pro 

4. Brushbond และ Brushbond TGP 

สําหรับถังเก็บน้ําใช คสล. และ

รางน้ํา คสล.  

 

- ระบบทากันซึม COAL TAR EPOXY 1. Gecqo Coal Tar Epoxy 

2. Sika Poxitar F 

3. Nitocote ET550 

สําหรับบ อ เกรอะ บ อบํ าบั ด 

พ้ืนท่ีน้ําทวมขัง 

 

- ระบบกันซึมยืดหยุน แบบผสมเสร็จ

ประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane) 

1. Gecqo Flex PU 

2. Sikalastic-612 

3. PU 2k 

4. Raingard PU 

สําหรับหลังคา คสล. และรางน้ํา 

คสล. ท่ีตอเน่ืองเปนผืนเดียวกับ

หลังคา 

- ระบบกันซึมยืดหยุน แบบแผนโพลีเอ

สเตอร (Polyester) 

1. SIKA Sanafil S327-12L 

2. Tropical TNT  

3. Boscoseal 

4. DUO Hitech 

5. Ardex 
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วัสดุ ช่ือสินคา หมายเหตุ 

- ระบบทา/ฉาบกันซึม CEMENTITIOUS 

(CEMENTITIOUS WATERPROOF 

COATING SYSTEM) 

1. Formdex Uniflex 

2. SIKATOP SEAL-107 

3. Brushbond FLX III 

4. Boscolastic 

 

 

 

 

- ระบบแผนยางกันซึมชนิดมีกาวในตัว 

(COLD APPLIED WATERPROOFING 

MEMBRANE) 

1. Imperseal 

2. Proofex Engage 

3. SikaPoof 1500 SA 

 

 

 

จบหมวด 07 10 00 
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หมวด 07 20 00  งานปองกันความรอน  (Thermal Protection) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดีใน

การกอสรางงานปองกันความรอน ตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณภาพ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยาง วิธีการติดต้ัง และ Shop Drawing เสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.3 ผูรับจางจะตองเสนอข้ันตอนการตรวจสอบ การติดต้ังงานปองกันความรอน การปองกันความเสียหายตองาน

กอสรางอ่ืน พรอมการทําความสะอาดหลังการติดต้ัง 

1.4 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุ และวิธีการปองกันความรอนไดดี สามารถรับประกันคุณภาพไดไมนอย

กวา 5 ป 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 งานหลังคาโลหะรีดลอน 

2.1.1 ใหใชฉนวนปองกันความรอนชนิด PU Foam ชนิดพน พนใตหลังคา หนาไมต่ํากวา 25 มม. ของ 

Proofcoat Chemical หรือ ซีวิล มาสเตอรกรุป หรือ SIKA หรือเทียบเทา ไมมีสวนผสมของใยหิน 

(Asbestos) ใยแกว (Fiber Glass) หรือสารท่ีทําใหเกิดอาการแพอ่ืนๆ เน้ือโฟมแข็งแรง ไมยุบตัวหรือ

เสื่อมสภาพ ไมหลุดรวง มีคุณสมบัติในการชะลอการลามไฟ เมื่อติดไฟสามารถดับเองไดภายใน 5 วินาที มี

ความแข็งแรงมากสามารถรองรับการเดินได มีลักษณะเปน Closed Cell สามารถรับแรงกดไดไมนอยกวา 

21 psi คาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน (K-factor) ตองไมเกินกวา 0.022 W/mK. ความหนาแนน 35-44 

kg. วิธีการติดต้ังใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

2.2 งานหลังคา ค.ส.ล. 

2.2.1. ใหติดต้ังฉนวนกันความรอนใยแกว ชนิดมีสารกันความชื้น หนา 50 มม. ความหนาแนนไมนอยกวา 24 

กก./ลบ.ม. ชนิดปดผิวหนา 2 ดาน ดวยแผนอะลูมิเนียมฟอลย หรือหุมรอบดวยอะลูมิเนียมฟอลย ของ 

Microfiber หรือ Siamfiberglass หรือ LERTLOY หรือเทียบเทา คาการนําความรอน (k-value) ไมเกิน 

0.035 W/m.K ผานการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 และผานการรับรองฉลากเขียว (Green 

Label) จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ติดต้ังฉนวนใตหลังคา คสล. โดยปูตามขวางเหนือลวด Wire Mesh 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 มม. ท่ีเชื่อมติดกับโครงสรางหลังคา 
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2.3 งานฝาเพดาน 

2.3.1 ใหใชฉนวนกันความรอนใยแร (Mineral Wool) ท่ีไมมีสวนผสมของแรใยหิน (Asbestos) มีคาการนํา

ความรอน (k-value) ไมเกิน 0.035 W/mK ความหนา 100 มม. ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุขางตนเชน 

ฉนวนกันความรอนของ Rockwool รุน Cool ‘n’ Comfort RL940 หรือเทียบเทา ติดต้ังเหนือฝาเพดาน 

ปูฉนวนไปตามแนวโครงคราวฝาเพดาน โดยการกลิ้งฉนวนใหเต็มพ้ืนท่ีและในแนวตางๆท่ีตองการ สวนท่ี

ทําการตัดตอฉนวนหรือรอยฉีกขาดใหซอมแซมดวยเทปอลูมิเนียมฟอยลหรือเทปใส 

2.4 การดําเนินการ 

3.1. ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตวัสดุปองกันความรอน โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 

ข้ันตอนในการติดต้ังจะตองประสานงานกับงานสวนอ่ืนๆ เชน งานติดต้ังแป งานติดต้ังทอรอยสายไฟ โคมไฟเพดาน 

งานติดต้ังทอน้ํายา และเครื่องปรับอากาศใตหลังคา ค.ส.ล. งานติดต้ัง Sleeve และรูระบายน้ําตางๆ ของงานระบบ

สุขาภิบาล เปนตน การติดต้ังวัสดุกันความรอน ผูรับจางจะตองทําการปองกันงานสวนอ่ืนของอาคาร ไมใหเกิดความ

สกปรก หรือเสียหาย จะตองจัดทําข้ันตอน และแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกันกับงานสวนอ่ืนๆ หากมีปญหาในการ

ติดต้ัง จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาในทันที 

3.2. การทําความสะอาด 

เมื่อทําการติดต้ังงานปองกันความรอนแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองทําความสะอาดสิ่งสกปรกท่ีเกิดข้ึนจากการติดต้ัง

งานปองกันความรอนใหเรียบรอย และตองปองกันไมใหสกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง 

 

จบหมวด 07 20 00 
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หมวด 07 61 00  งานหลังคาโลหะ  (Sheet Metal Roofing) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

ติดต้ังงานหลังคาโลหะ ตามระบุในแบบ และรายการ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี ขนาด และวิธีติดต้ัง ใหผูควบคุมงาน

พิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดต้ัง (Installation) การยึด (Fixed) การปองกัน

การรั่วซึมของน้ํา (Watertight) และรายการคํานวณตางๆ เพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดต้ัง 

1.4 หลังการติดต้ังจะตองทําการทดสอบการรั่วซึมของหลงัคาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

1.5 ผูรับจางจะตองออกหนังสือรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดต้ังเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 หลังคาโลหะ ใหใชผลิตภัณฑของ BHP Lysaght หรือ SANKO หรือ ROOFWELL หรือ ROLLFORM หรอื 

LERTLOY METAL หรือเทียบเทา 

2.2 วัสดุ และอุปกรณจะมีเครื่องหมายแสดงบริษัทผูผลิต หลงัคาโลหะจะตองมีรูปรางขนาดตามระบุในแบบ หากไมระบุ

ในแบบใหใชดังน้ี 

2.2.1 แผนเหล็กจะตองเปนชนิดเคลือบกันสนิม ตาม มาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรือ

เทียบเทา 

2.2.2 แผนเหล็กมีความแข็งแรง ณ จุดครากของเหล็ก (คา Minimum Yield Strength) ตองไมนอยกวา 550 

Mpa (G550) 

2.2.3 การเคลือบสีแผนเหล็กตาม มาตรฐานออสเตรเลีย AS2728 “Pre-painted and Organic Film/ Metal 

Laminate Products” หรือเทียบเทา 

- ชั้นเคลือบดานบน ประกอบดวย สีรองพ้ืนหนา 5 ไมครอน เคลือบทับดวยสีโพลีเอสเตอร หนา 20 

ไมครอน 

- ชั้นเคลือบดานลาง ประกอบดวย สีโพลีเอสเตอร สีเทา Shadow Grey หนา 5 ไมครอน เคลือบทับสี

รองพ้ืน หนา 5 ไมครอน 

2.2.4 ความหนาแผนเหล็กเปลือย (BMT) 0.48 มม. 

2.2.5 แผนหลังคาโลหะ ตองเปนแผนเดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลังคา สันลอนสูงไมนอยกวา 38 มม. 

การยึดใหใช Boltless System 

2.2.6 ใตแผนหลังคาโลหะ ใหติดต้ังฉนวนกันความรอน ตามท่ีระบุรายละเอียดในหมวด 07 20 00 งานปองกัน

ความรอน 

2.2.7 ในกรณีขนสงสามารถผลิตไดความยาวสูงสุด 24 ม. และในกรณีตองการแผนยาวมากกวา 24 ม. ข้ึนไป 

สามารถนําเครื่องไปรีดท่ีหนางานได ใหปรึกษากับบริษัทผูผลิตกอนการเลือกใชงาน 
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3. การดําเนินการ 

3.1 ผูรับจางจะตองติดต้ังใหเปนไปตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ การติดต้ังสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงานหลังคาโลหะ 

เชน หลังคาโปรงแสง ผนังเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ จะตองถูกตองตามกรรมวิธี และคําแนะนําของ

บริษัทผูผลิต และไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

3.1.1 ติดต้ังดวยระบบคลิปล็อก (Boltless System) ในการติดต้ังหลังคาใหใชคลิปตามคําแนะนําของผูผลิต 

และสกรู Self-Drilling (Wafer Head) อยางนอย 3 ตัว ตอคลิป 1 ตัว โดยใชคลิป 2 ตัว/ตร.ม. และมี

ระยะหางของคลิปท่ีติดต้ังประมาณ 250 มม. 

3.1.2 สกรู Self-Drilling เปนไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3 (สําหรบังานภายนอก) และ 

AS3566 Class4 (สําหรับงานใกลชายฝงทะเล) หรือเทียบเทา 

3.1.3 ระยะแปกลางท่ีแนะนํา 1.70 ม. ระยะแปกลางสูงสุดสาํหรับหลังคา 2.00 ม. ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน

ออสเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992 

3.2 ในกรณีตองการดัดโคงแผน  

3.2.1 รัศมีดัดแผนโคงท่ีสุดท่ีทําไดคือ 700 มม. โดยจะตองเขาเครื่องดัดโคงซึ่งเรียกวา แผน Crimp Curve 

3.2.2 การดัดแผนโคงแผนตรงตามโครงสราง โดยไมตองเขาเครือ่งดัดโคงซึ่งเรียกวา แผน Sprung Curve รัศมี

ต่ําสุดท่ีทําไดคือ 50 ม. โดยจะตองวางแปกลาง 1.20-1.50 ม. ใหปรึกษากับผูผลิตกอนทําการติดต้ัง 

3.3 การทดสอบ และการทําความสะอาด  

3.3.1 หลังการติดต้ัง จะตองมีการทดสอบการรั่วซึมของหลังคา โดยการฉีดน้ําตามคําแนะนําของผูควบคุมงาน 

หากมีการรั่วซึม ผูรับจางจะตองเปลี่ยน หรือซอมแซมใหเรียบรอยโดยไมคิดมูลคาใดๆ ท้ังสิ้น 

3.3.2 กอนสงมอบงานงวดสุดทาย ผูรับจางจะตองทําความสะอาดหลังคาใหปราศจากสิง่สกปรก และเศษวัสดุ

ตางๆ ท้ังบนหลังคา และรางน้ําใหสะอาดเรียบรอย 

 

จบหมวด 07 61 00 
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หมวด 07 92 00  วัสดุยาแนว  (Joint Sealants) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในงาน

วัสดุยาแนวตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ วัสดุยา

แนวมีความเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบท่ีกําหนด รวมท้ังรอยตอใดท่ีตองยาแนวแตมิไดกําหนดในแบบ รวมไป

ถึงการเตรียมพ้ืนผิว การทาสารรองพ้ืน (Primer) การติดต้ังวัสดุหนุน และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

1.2 หนวยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอางอิง 

1.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM): 

- ASTM C719 Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric Joint 

Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle) 

- ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants 

1.3 ผูรับจางจะตองสงตัวอยาง วิธีการติดต้ัง และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยตอรายละเอียดวัสดุยาแนว 

และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ กอนการสั่งซื้อ 

1.4 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุยาแนวคุณภาพสูง สามารถรับประกันคุณสมบัติของวัสดุยาแนว และการ

ติดต้ังตามมาตรฐานของผูผลิต ไดไมนอยกวา 10 ป 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 วัสดุยาแนวกันการรั่วซึม 

2.1.1 วัสดุยาแนวตองเปนวัสดุยาแนวชนิดท่ีเหมาะสมกับวัสดุท่ีจะยาแนว และประเภทของงานโดยเฉพาะ 

2.1.2 วัสดุยาแนวตองมีคาสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต่ํา 

2.1.3 สําหรับรอยตอกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered 

- วัสดุยาแนวสีใส (Clear, Translucent) ใหใชซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone 

Sealant) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไมนอยกวา 

±25% ของขนาดรอยตอตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑของ DOW CORNING หรือ GE 

หรือ SIKA หรือเทียบเทา 

- วัสดุยาแนวสีอ่ืน (ไมใชสีใส) ใหใชยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติ

ตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไมนอยกวา ±50% ของขนาด

รอยตอตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือ

เทียบเทา 

2.1.4 สําหรับรอยตอกระจก และกรอบบาน 

- วัสดุยาแนวสีใส (Translucent) ใหใชซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) 

คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไมนอยกวา ±25% ของ

ขนาดรอยตอตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA 

หรือเทียบเทา 
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- วัสดุยาแนวสีอ่ืน (ไมใชสีใส) ใหใชซลิิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) 

สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไมนอยกวา ±50% ของขนาดรอยตอตามวิธีการทดสอบ ASTM 

C719 ผลิตภัณฑของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเทา 

2.1.5 สําหรับรอยตอรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints) 

- กรณีไมทาสีทับ ใหใชซิลโิคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตาม

มาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไมนอยกวา ±50% ของขนาดรอยตอ

ตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเทา 

- กรณีทาสีทับ ใหใช โพลียูรีเทนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Polyurethane Sealant)] 

คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยตอไมนอยกวา ±25% ของ

ขนาดรอยตอตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA 

หรือเทียบเทา 

2.1.6 สําหรับรอยตองานสุขภัณฑ และรอยตอในบริเวณท่ีมีความชื้นสูง ใหใช ซิลโิคนยาแนวกันการรั่วซึม 

(Weatherseal Silicone Sealant) ผสมสารยับย้ังการข้ึนราบนผิววัสดุยาแนว ผลิตภัณฑของ DOW 

CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือ GECQO หรือเทียบเทา 

2.2 วัสดุอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1. สารละลายทําความสะอาด (Cleaning Solvent) ใหเปนไปตามท่ีแนะนําโดยผูผลิตวัสดุยาแนว ทําความ

สะอาดตามท่ีแนะนําโดยผูผลิตวัสดุยาแนวอยางเครงครัด สารละลายทําความสะอาดท่ีใชจะตองสามารถ

เขากันไดกับวัสดุยาแนว และจะตองไมทําปฏิกิริยา หรือสรางความเสียหายแกพ้ืนผิววัสดุ 

2.2.2. ผาเช็ดทําความสะอาด ตองเปนผาฝายขาว 100% ท่ีไมท้ิงเศษ หรือคราบบนผิววัสดุ 

2.2.3. สารรองพ้ืน (Primer) ใหใชสารรองพ้ืนท่ีแนะนําโดยผูผลิตวัสดุยาแนว ปฏิบัติตามวิธีการทาท่ีแนะนําโดย

ผูผลิตวัสดุยาแนวอยางเครงครัด 

2.2.4. ยางขอบกระจก (Gasket) ท่ีอาจสัมผัสซิลโิคนยาแนวใหใชยางขอบกระจกท่ีผลิตจากยางซลิิโคน 

2.2.5. วัสดุหนุน (Backer Rod) ใชวัสดุหนุนท่ีผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปด หรือโพลียูรีเทนเซลเปด หรือวัสดุอ่ืน

ท่ีวัสดุยาแนวไมสามารถยึดติดได 

2.2.6. เทปโฟม (Spacer) และยางหนุน (Setting Block) ใชเทปโฟม และยางหนุนท่ีผลิตจากซิลิโคน อัลคริน 

(Alcryn) โพลียูรีเทนโฟม และไวนิล ไมใชเทปโฟม และยางหนุนท่ีผลิตจาก EPDM นีโอพรีน (Neoprene) 

แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวัสดุท่ีผลิตจากอินทรียสารอ่ืนๆ ท้ังน้ีเทปโฟม และ

ยางหนุนจะตองจะตองไมทําปฏิกิริยา หรือสรางความเสียหายแกวัสดุยาแนว 

2.2.7. เทปกันการยึดติด 3 ดาน (Bond Breaker Tape) ใชเทปกันการยึดติด 3 ดานท่ีผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซล

ปด หรือโพลียูรีเทนเซลเปด หรือวัสดุอ่ืนท่ีวัสดุยาแนวไมสามารถยึดติดได 

2.2.8. เทปกาว (Masking Tape) ใชเทปกาวท่ีไมกอใหเกิดคราบ ไมดูดซับ และสามารถใชไดกับวัสดุยาแนว และ

พ้ืนผิววัสดุโดยจะตองไมทําปฏิกิริยา หรือสรางความเสียหายแกพ้ืนผิววัสดุ 

3. การดําเนินการ 

3.1 การเตรียมการ 
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3.1.1 ผูรับจางตองตรวจสอบสถานท่ี และบริเวณท่ีจะทําการยาแนว รวมไปถึงการแกไขขอบกพรองตางๆ ให

เรียบรอยกอนดําเนินการ 

3.1.2 เตรียมพ้ืนผิว และฉีดวัสดุยาแนวตามคําแนะนําของผูผลิตวัสดุยาแนว ผิวงานท่ีจะทําการยาแนวจะตอง

สะอาด แหง ปราศจากฝุน ไขมัน แล็กเกอร และความชื้น 

3.1.3 ติดเทปกาว (Masking Tape) บริเวณขอบรอยตอเพ่ือปกปองผิววัสดุ เพ่ือความสะอาด และเพ่ือใหวัสดุยา

แนวเปนเสนตรง 

3.2 การติดต้ัง 

3.2.1 ติดต้ังวัสดุหนุน (Backer Rod) ใหตอเน่ืองไมใหมีชองวางระหวางกัน ไมมีการบิด ยืด มวน พับ หรือพันกัน

ของวัสดุหนุน ระวังไมใหผิววัสดุหนุนแตก หรือฉีก ขณะติดต้ังบีบวัสดุหนุนเขามา 20-25% ของขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 

3.2.2 ติดต้ังเทปกันการยึดติด 3 ดาน (Bond Breaker Tape) ท่ีดานในรอยตอในกรณีท่ีไมสามารถติดต้ังวัสดุ

หนุนได 

3.2.3 ติดต้ังเทปโฟม (Spacer) ยางหนุน (Setting Block) และอ่ืนๆ ตามแบบ 

3.2.4 ผูรับจางตองจัดหาผูดําเนินการ หรือชางฝมือท่ีมีความชํานาญ มีประสบการณในการติดต้ัง โดยปฏิบัติตาม

กรรมวิธี และคําแนะนําของผูผลิตวัสดุยาแนวอยางเครงครัด 

3.2.5 ขนาดรอยตอ ใหเปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิตวัสดุยาแนวอยางเครงครัด หรือตามท่ีผูออกแบบกําหนด 

3.3 การทําความสะอาด 

3.3.1 ผูรับจางตองทําความสะอาดบริเวณทํางานทุกแหงหลังจากติดต้ังวัสดุยาแนวแลว ดวยความประณีต

เรียบรอยกอนสงมอบงาน 

3.3.2 กรณีท่ีวัสดุยาแนวท่ียังไมแหงตัว ใหเช็ดวัสดุยาแนวท่ียังไมแหงตัวดวยผาชุบสารละลายทําความสะอาดท่ี

ผูผลิตวัสดุยาแนวแนะนําภายใน 10 นาที หลังจากฉีดวัสดุยาแนว 

3.3.3 กรณีท่ีวัสดุยาแนวแหงตัวแลว ใหตัดวัสดุยาแนวท่ีแหงตัวแลวออกดวยมีด 

จบหมวดที่ 07 92 00 
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หมวด 08 00 00  งานประตู – หนาตาง และกระจก  (Openings) 

หมวด 08 11 00  งานประตู และวงกบเหล็ก  (Metal Doors and Frames) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

ติดต้ังประตูเหล็ก ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ 

1.2 ผูรับจางจะตองสงชิ้นสวนตัวอยางบานประตูเหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณประกอบ ใหผูควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing แสดงการติดต้ังวงกบ และบานประตูเหล็ก พรอมรายละเอียดตางๆ ใหผู

ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดต้ัง 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 ประตูเหล็กท่ัวไป 

ใหใชประตูเหล็ก ซึ่งบานผลิตจากแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 1 มม. ทําสี ระบบ Polyester Powder Coating 

ภายในบุดวย PAPER HONEYCOMB หรือ PU FOAM ผลิตภัณฑของ Fuji Metal หรือ A.U.M. หรือ PCJ 

INDUSTRY หรือเทียบเทา พรอมวงกบเหล็กชนิด 3 ขา หนาไมนอยกวา 1.6 มม. พับข้ึนรูปผลิตจากแผนเหล็ก

เคลือบสีเชนเดียวกับตัวบาน 

2.1.1 ประตูบานเหล็กฉีก บานผลิตจากแผนเหล็กฉีก รุน XS-32 หนาไมนอยกวา 1.6 มม. ทําสี ระบบ 

Polyester ตามระบุในแบบ พรอมวงกบเหล็กชนิด 3 ขา หนาไมนอยกวา 1.6 มม. พับข้ึนรูปผลิตจาก

แผนเหล็กเคลือบสีเชนเดียวกับตัวบาน 

2.2 ประตูเหล็กกันไฟ 

ใหใชประตูกันไฟชนิดกันไฟ และกันควันได 2 ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไมนอยกวา 1.6 มม. ทําสี ระบบ 

Polyester Powder Coating ภายในบุดวย Rockwool ผลิตภัณฑของ A.U.M. หรือ PCJ INDUSTRY หรอื 

FEDERALS หรือ SPR หรือเทียบเทา โดยใชวงกบชนิด 4 ขา หนาไมนอยกวา 1.6 มม. พับข้ึนรูปผลิตจากแผนเหล็ก

เคลือบสีเชนเดียวกับตัวบาน และมียางกันควันโดยรอบบานประตู 

2.3 ประตูเหล็กมวน 

ใหใชของ BANGKOK SHUTTER หรือ หรือ TOYO SHUTTER หรือ RS SHUTTER หรือ LERTLOY METAL หรือ

เทียบเทา พรอมอุปกรณสําหรับบานประตูเหล็กมวนตามมาตรฐาน โดยระบบเปด-ปด ใหยึดถือ ดังน้ี 

2.3.1 ระบบมือดึง น้ําหนักไมเกิน 120 กก. ตอบาน หรือกวางไมเกิน 4 ม. หรือสูงไมเกิน 3 ม. ชนิดลอนเด่ียว

หนา 0.7 มม. เคลือบสี ถามีขนาด หรือน้ําหนักเกินกวาน้ีใหใชระบบอ่ืน หรือเสริมเสากลางแบงชวงประตู

ออกเปนหลายชวงเพ่ือใหความกวาง แตละชวงไมเกิน 4 ม. หรือตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการ

อนุมัติจากผูควบคุมงาน 
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2.3.2 ระบบโซ หรือมือหมุน น้ําหนักมากกวา 120 กก. ตอบาน หรือกวางเกินกวา 4 ม. หรือสูงเกินกวา 3 ม. ให

ใชชนิดลอนเด่ียวหนา 0.9 มม. เคลือบสี โดยมีระบบโซหรือมือหมุนชวยในการเปด-ปด อุปกรณประกอบ

ระบบโซ หรือมือหมุนใหใชตามมาตรฐานของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

2.4 อุปกรณประตู 

ใหใชอุปกรณตามท่ีระบุในหมวด 08 71 00 อุปกรณประตู 

3. การดําเนินการ 

3.1 การติดต้ังวงกบเหล็กจะตองมั่นคง แข็งแรง ไดด่ิง และฉาก การติดต้ังบานประตูเหล็กจะตองแข็งแรง เปด-ปดได

สะดวก พรอมอุปกรณตางๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดต้ังใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการ

อนุมัติจากผูควบคุมงาน 

3.2 รอยตอรอบวงกบท้ังภายนอก และภายใน สวนท่ีแนบติดกับผนังปูนฉาบ หรือวัสดุอ่ืนใด จะตองเซาะรองกวาง 6 

มม. ลึก 3 มม. อุดดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได ตามท่ีระบุในหมวด 07 92 00 วัสดุยาแนว 

3.3 การทาสี และบํารุงรักษา 

ประตูเหล็กท่ีติดต้ังเสร็จแลวจะตองมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พรอมสีท่ีมาจากโรงงาน  

 

จบหมวด 08 11 00 
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หมวด 08 11 16  งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม  (Aluminium Doors and Frames) 

หมวด 08 51 13  งานหนาตางอะลูมิเนียม  (Aluminium Windows) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหา วัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ใน

การติดต้ังงานประตู-หนาตาง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ 

1.2 ผูรับจางจะตองคํานวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหนาตัด และความหนาท่ีเหมาะสม แข็งแรง และ

สามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนไดเปนอยางดี โดยเสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.3 ผูรับจางจะตองวัดขนาดท่ีแนนอนของประตู-หนาตางจากสถานท่ีกอสรางจริง ทันทีท่ีสามารถจัดทําได และจัดทํา 

Shop Drawing พรอมรายละเอียดตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการประกอบ และติดต้ัง 

1.4 ผูรับจางติดต้ังงานอะลูมิเนียม จะตองเปนบริษัทท่ีมีเครื่องมือท่ีทันสมัย และมีชางท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบ

ควบคุมคุณภาพท่ีดี มีประวัติ และผลงานการติดต้ังท่ีดี โดยเสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนท่ีผูรับจางจะ

วาจางใหเปนผูติดต้ัง 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 อะลูมิเนียม 

2.1.1 เน้ืออะลูมิเนียมเปน Alloy 6063 T5 หรือเทียบเทา โดยมี Ultimate Tensile Strength ไมนอยกวา 

151.7 เมกะปาสกาล 22,000 ปอนดตอตารางน้ิว ใหใชของ บริษัท พีซีวี.อินเตอรเทรดด้ิง จํากัด หรือ 

TOSTEM THAI หรือ บริษัท อลูมิเนชั่น จํากัดหรือเทียบเทา ซึ่งจะตองมีความแข็งแรง ขนาดหนาตัด

เหมาะสม หรือตามท่ีระบุไวในแบบ และรายการประกอบแบบ 

2.1.2 ผิวของอะลูมิเนียมจะตองเปนสี POWDER COATING หรือ ANODISE ตามท่ีระบุไวในแบบ และความ

หนาของฟลมท่ีเคลือบ จะตองไมต่ํากวา 15 ไมครอน ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให +2 ไมครอน จะตอง

เปนไปตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผูผลิตโดยเครงครัด และจะตองมีหนังสือรับรองความหนาของ FILM 

และระบบการชุบเปนลายลักษณอักษรจากโรงงานผูผลิต ขนาด ความหนา และน้ําหนักของ SECTION 

ทุกอันจะตองไมเล็กหรือบางกวาท่ีระบุไวในรูปแบบหรือรายการ  
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2.1.3 ขนาดและความหนาของอลูมิเนียม 

สําหรับขนาดและความหนาของหนาตัดอลูมิเนียมทุกชิ้นของประตู-หนาตาง ท่ีติดต้ังท่ัวไปภายใน

อาคารจะตองไดความหนาไมต่ํากวาท่ีระบุไวดังน้ี (ถือเอาความหนาของขอบรอบรูปหนาตัดอลูมิเนียม ใน

กรณีท่ีไมไดกําหนดรูปแบบและรายการ) 

ก.) ชองแสงหรือกรอบติดตาย ความหนาไมต่ํากวา  2.0 มิลลิเมตร 

ข.) ประตู-หนาตาง ชนิดบานเลื่อน ความหนาไมต่ํากวา 2.0 มิลลิเมตร 

ค.) บานประตูสวิง ความหนาไมต่ํากวา    2.5 มิลลิเมตร 

ง.) อลูมิเนียมตัวประกอบตางๆ ความหนาไมต่ํากวา  1.2 มิลลิเมตร 

สําหรับขนาด และความหนาของหนาตัดอลูมิเนียมรูปทุกชิ้นของประตู-หนาตาง ท่ีติดต้ังสวน

ภายนอกอาคารใหยึดถือตามขอกําหนดในแบบกอสราง หากมิไดระบุในรูปแบบและรายการผูรับจาง

จะตองยึดถือหลักเกณฑ ดังน้ี  

ก.) สามารถรับแรงลมไดไมนอยกวา 120 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในระดับต่ํากวา 40.0 เมตร ลงมาถึง

ระดับดิน  

ข.) สามารถรับแรงลมไดไมนอยกวา 160 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในระดับสูงกวา 40.00 เมตรข้ึนไปแต

ไมเกิน 80 เมตร  

ค.) สามารถรับแรงลมไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในระดับสูงกวา 80.00 เมตรข้ึนไป 

ง.) หรือยึดหลักเกณฑสามารถรับแรงลมไดไมนอยกวา 801 กิโลกรัม/ตารางเมตร โดยท่ัวไป และผูรับ

จางจะตองเสนอรายการคํานวณ แบบแสดงขนาดหนาตัด พรอมท้ังความหนาของอลูมิเนียม และ

ความหนาของกระจกท่ีติดต้ังใหแข็งแรงเหมาะสมในแตละสวนของอาคารใหผูออกแบบพิจารณา 

หมายเหตุ  ขอกําหนดน้ีมิไดเปนขอกําหนดตายตัว เพียงเปนแนวทางในกรณีท่ีไมไดกําหนดรูปแบบ และรายการ หากมีการ

กําหนดลงในรูปแบบและรายการแลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามรูปแบบและรายการอยางเครงครัด เวนแตใน

กรณีท่ีผูรบัจางเห็นวาจําเปนตองใชอลูมิเนียม และกระจกท่ีมีความหนามากกวาท่ีระบุในแบบเพ่ือใหเกิดความ

แข็งแรงและสามาถรับแรงลมได ใหผูรับจางเสนอตอผูวาจาง แตคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเปนความรับผิดชอบของผู

รับจางเองท้ังสิ้น 

2.2 อุปกรณประกอบ (Accessories) 

2.2.1 สกร ู

- สกรูยึด วงกบ และยึดตัวบานทุกตัวตองใชชนิดท่ีเปนสเตนเลสเทาน้ัน  

- สกรูท่ีขันติดกับสวนท่ีเปนโครงสราง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ใหใชสกรูท่ีใชรวมกับพุกโลหะท่ี

เหมาะสม โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

2.2.2 ยางอัดกระจก (Gasket) ใหใชชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเทา 

2.2.3 สักหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบท่ีกรอบบานประตูโดยรอบ ใหใชของ SCHLEGEL หรือ LINEAR หรือ 

BLUE LINE หรือเทียบเทา 

2.3 วัสดุยาแนวรอยตอ 
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2.3.1 รอยตอรอบๆ วงกบอะลูมิเนียมท้ังภายนอก และภายใน สวนท่ีติดกับปูนฉาบ หรือคอนกรีต หรือวัสดุอ่ืน

ใด จะตองเซาะรองกวางประมาณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยาแนวดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได ของ DOW 

CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเทา และจะตองรองรับดวย Backing หรืออ่ืนๆ ตามคําแนะนํา

ของผูผลิตวัสดุยาแนว โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

2.3.2 สวนรอยตอกระจกกับกระจก และกระจกกับอะลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอ่ืนใหยาแนวดวยซิลิโคนของ 

DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเทา ชนิดปองกันคราบสกปรก (Non-Staining) ตาม

คําแนะนําของผูผลิตซิลิโคน โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน ใหใชสีท่ีใกลเคียง หรือสีเดียวกันกับสี

ของอะลูมิเนียม 

2.3.3 การยาแนวรอยตอตางๆ จะตองทําดวยฝมือประณีต และสวยงามท้ังภายนอก และภายใน 

3. การดําเนินการ 

3.1 ในแบบกอสรางไดแสดงแบบของประตู-หนาตาง เพ่ือบอกจุดประสงคและขนาดเทาน้ัน ผูรับจางจะตองเขียนแบบ

แสดงรายละเอียดประกอบการติดต้ังมาเสนอตอผูควบคุมงานและสถาปนิก เปนจํานวน 3 ชุด เพ่ือตรวจแกไขให

ถูกตองเหมาะสมกับงานสถาปตยกรรมโดยจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานและสถาปนิกเปนลายลักษณ

อักษรเสียกอน จึงจะลงมือดําเนินการติดต้ังได สําหรับในแบบ SHOP DRAWING จะตองแสดงรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

ก.) SECTION และความหนาของอลูมิเนียมท่ีใชรวมท้ังขนาดของ SECTION ท่ีจะตองไดขนาดท่ีเหมาะสม 

และไดขนาดกับชนิดของ HARDWARE ท่ีจะตองติดต้ังตามกําหนดดวย 

ข.) แสดงการติดต้ังการยึดติดกับโครงสรางตางๆ และติดต้ังในสวนใดสวนหน่ึงของอาคาร 

ค.) แนวรอยตอและการกันน้ํา 

3.2 การประกอบประตู-หนาตางอะลูมิเนียม จะตองติดต้ังตามแบบ และรายละเอียดท่ีไดรับอนุมัติดวยฝมือประณีต 

3.3 การเคลื่อนยายประตู-หนาตางอะลูมิเนียมระหวางการขนสง และในสถานท่ีกอสราง ตองกระทําดวยความ

ระมัดระวัง ตองหอหุมใหเรียบรอย การวางพิงหรือเก็บกอง ตองมีคํ้ายัน หรือวัสดุรองรับท่ีเหมาะสม ตองมีหลงัคา

คลุม และไมโดนน้ํา หรือฝนสาด 

3.4 กุญแจ มือจับ และอุปกรณอ่ืนๆ ตองหอหุมไวเพ่ือปองกันความเสียหายจนกวาจะสงมอบงาน หากเกิดความเสียหาย

ใดๆ ผูรับจางตองแกไข หรือเปลี่ยนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง 

3.5 การติดต้ังประตู-หนาตางอะลูมิเนียม จะตองติดต้ังใหถูกตองครบถวนตามชองเปดท่ีเตรียมไว และตองรับผิดชอบใน

การตรวจสอบ และประสานงานการปรับระดับเสาเอ็น และคานทับหลังโดยรอบชองวงกบ เพ่ือใหวงกบขนานกับผิว

ของเสาเอ็น และคานทับหลัง และมีระยะเวนโดยรอบดานละประมาณ 5 มม. ไดด่ิง และไดฉากทุกมุม 

3.6 การยึดวงกบอะลูมิเนียมกับโครงสราง หรือเสาเอ็น และคานทับหลัง ใหติดต้ังชิ้นสวนสําหรับยึดไวอยางมั่นคงกอน 

การยึดจะตองเวนชวงหางไมเกิน 500 มม. การยึดวงกบทุกจุดทุกดาน จะตองมั่นคงแข็งแรง 

3.7 ผูรับจางจะตองไมพยายามใสบานประตู-หนาตางอะลูมิเนียมเขากับชองวงกบท่ีไมไดฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ชอง

วงกบจะตองมีระยะเวนโดยรอบบานประมาณ ดานละ 2 มม. 

3.8 การติดต้ังโดยการขันสกรู ตองระมัดระวังมิใหวงกบ และบานประตู-หนาตางอะลูมิเนียมเสียรูปได  

3.9 ผูรับจางจะตองยาแนวระหวางวงกบอะลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงามท้ังภายใน และภายนอก 
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3.10 ภายหลังการติดต้ังประตู-หนาตางอะลูมิเนียม รวมท้ังกระจก และอุปกรณท้ังหมดแลว จะตองทําการทดสอบบาน

เปดทุกบานใหเปด-ปดไดสะดวก และจะตองมีการหลอลื่นตามความจําเปน  

3.11 การบํารุงรักษา และทําความสะอาด 

3.11.1. เมื่อติดต้ังวงกบ และ/หรือประตูอะลูมิเนียมเสร็จแลว แตงานกอสรางสวนอ่ืน หรือชั้นบนยังดําเนินการอยู 

เชน งานกออิฐฉาบปูน งานเทพ้ืนปูนทราย เปนตน ผูรับจางจะตอง พน Strippable PVC Coatings เพ่ือ

ปองกันผิวของอะลูมิเนียมไมใหเกิดความเสียหายจากน้ําปูนหรือจากสิ่งอ่ืนใด  

3.11.2. เมื่อติดต้ังงานอะลูมิเนียมแลวเสร็จ ขอบกพรองใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ําฝน จะตอง

ไดรับการแกไขจนใชการไดดี และไมมีการรั่วซึม ดวยคาใชจายของผูรับจาง 

3.11.3. กอนสงมอบงาน ผูรับจางจะตองซอมแซมสวนตางๆ ของอาคารท่ีชํารุดอันเน่ืองจากการติดต้ังอะลูมิเนียม 

พรอมทําการทดลองเปด-ปดประตู และทดลองอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชการไดดี  

3.11.4. กอนสงมอบงานงวดสุดทาย ผูติดต้ังจะตองทําความสะอาดผิวอะลูมิเนียม และกระจกท้ังดานนอก และ

ดานในใหสะอาด ปราศจากคราบฝุน คราบสี หรือสิง่อ่ืนใด เพ่ือใหดูสวยงาม ผูรับจางตองไมใชเครื่องมือ 

และน้ํายาทําความสะอาดท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผิวอะลูมิเนียม และกระจกได 

 

จบหมวด 08 11 16 และ 08 51 13 
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หมวด 08 71 00  อุปกรณประตู  (Door Hardware) 

หมวด 08 75 00  อุปกรณหนาตาง  (Window Hardware) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดีในการ

ติดต้ังอุปกรณประตู-หนาตาง (Hardware) ตามท่ีไดระบุไวในแบบ และรายการประกอบแบบ รวมท้ังการทดสอบให

ใชงานไดดี 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอุปกรณประตู-หนาตางท้ังหมดไมนอยกวา 2 ตัวอยาง พรอมรายละเอียดใหผูควบคุม

งาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ กอนการสั่งซื้อ 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing แสดงระยะ ตําแหนง การติดต้ังของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทางการ

เปดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยระบุการใชงาน (Function) เพ่ือใหเหมาะสมกับประตูหองตางๆ ตาม

ขอแนะนําของผูผลิต และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ และตองจัดทํารายละเอียดระบบ Master Keys ตาม

วัตถุประสงคของผูออกแบบ และผูวาจาง 

1.4 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณประตู-หนาตาง ตามระบุในแบบเปนหลัก หรือตองประสานงานกับผูออกแบบงาน

ตกแตงภายใน หากไมระบุในแบบใดๆ ใหยึดถือตามท่ีระบุไวน้ี 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 อุปกรณประตูเหล็ก ประตู-หนาตางไม 

2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock) 

- ไสกุญแจตองมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass 

- ลูกบิดทําจากสเตนเลสข้ึนรูปชิ้นเดียว พรอมจานสเตนเลส 

- ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

- หากเปนประตูท่ีเปดออกภายนอก จะตองมีแผนสเตนเลสเสริม ปองกันการเข่ียลิ้นกลอนลูกบิด หรือ

ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

2.1.2 กุญแจติดตาย (Deadbolt Lock) 

- ตองเปนชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ทําจาก Hardened Steel Roller สามารถปองกันการตัด

ดวยเลื่อย 

- ไสกุญแจตองมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass 

- ครอบหุมกุญแจ ทําจากสเตนเลส 

- ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 
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2.1.3 ลูกกุญแจ (Keys) 

- ผูรับจางจะตองจัดทําลูกกุญแจ และไสกุญแจเปนระบบ Master Key โดยแยกเปนชั้น เปนหลัง หรือ

เปนกลุม (Zone) ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ และผูวาจาง พรอมแผนผังแสดงการจัดทําระบบ 

Master Key ใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนการติดต้ัง 

- ลูกกุญแจท้ังหมดรวมถึง Master Key ใหจัดทําชุดละ 3 ดอก 

2.1.4 บานพับ (Hinge) 

- ประตูเหล็กบานเปดทางเดียว ใหใชบานพับชนิดสวมทําดวยสเตนเลส ขนาด 100x125x3 มม. บานละ 

3 ตัว หรือตามมาตรฐานของผูผลิตประตูเหล็ก โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

- ประตู-หนาตางไมบานเปดทางเดียว ใหใชบานพับทําดวยสเตนเลสชนิดมีแหวนสเตนเลส 4 แหวน 

ขนาด 100x75x2.5 มม. บานละ 3 ตัว สําหรับประตู และบานละ 2 ตัว สําหรับหนาตาง (สูงไมเกิน 

1,200 มม.) 

- บานพับปรับมุม สําหรับหนาตางบานกระทุง ใหใชบานปรับมุมชนิดฝด 4 แขน ขนาดตามคําแนะนํา

ของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

- บานพับประตูเหล็ก ประตู-หนาตางไม และบานพับปรับมุม ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ 

VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR  หรือเทียบเทา 

- ประตูบานสวิง ใหใชบานพับสปริงชนิดฝงพ้ืนของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA 

หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

2.1.5 อุปกรณกันกระแทก และเปดคางประตู (Door Bumper and Door Stopper) 

- ประตูบานเปดทุกบานใหติดต้ังท่ีกันกระแทกทําดวยยางกันกระแทก และกรอบสเตนเลส ติดต้ังตาม

ตําแหนงท่ีเหมาะสมกับบานประตู โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

- ประตูบานเปดท่ีตองการเปดคางได ใหติดต้ังท่ีกันกระแทก ชนิดล็อกไดแบบกามปู ทําดวย สเตน

เลสยาว 100 มม.  

- ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

2.1.6 กลอน (Bolt) 

- ประตูบานเปดคู ใหใช กลอนสเตนเลสขนาด 150 มม. (บน-ลาง) เฉพาะบานท่ีไมติดกุญแจ 

- หนาตางบานเปด ใหใช กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และลาง 100 มม. บานละ 1 ชุด 

- ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

2.1.7 มือจับ (Handle) 

- บานท่ีไมไดติดกุญแจลูกบิด ใหติดลูกบิดหลอกท้ังนอก และใน บานละ 1 ชุด ชนิด และผูผลิตเดียวกัน

กับลูกบิด พรอมกลอนบน-ลาง 

- หนาตางบานเปด ใหติดมือจับสเตนเลส ขนาด 100 มม. กลางบาน ผูผลิตเดียวกันกับกลอน พรอม

กลอนบน-ลาง 

- ประตูบานเปดสวิง ใหติดต้ังมือจับสเตนเลสเสนผานศูนยกลาง 19 มม. ชนิดมีแผนสเตนเลส ขนาด 

100x300 มม. หนา 2 มม. ท้ังสองดาน พรอมดวยกุญแจติดตาย 
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- บานเลื่อน และบานเฟยม ใหติดต้ังมือจับสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝงในบาน ใหใชของ DORMA หรือ 

SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

- หนาตางบานกระทุง ใหติดต้ังมือจับสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมุนล็อก ใหใชของ DORMA หรือ 

SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

2.1.8 อุปกรณบานเลื่อน (Sliding Door Hardware) 

- สําหรับบานเลื่อน และบานเฟยม ใหใชชนิดรางแขวน DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ 

CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

- สําหรับบานเลื่อนขนาดใหญ และบานเฟยม จะตองมี Guide Rail ขนาดของลอเลื่อนตองเหมาะสม

กับน้ําหนักของบานเลื่อน หรือบานเฟยม จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณ โดยไดรับ

การอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

2.1.9 Door Closer 

- สําหรับบานเปดท่ีระบุในแบบใหติดต้ัง Door Closer ใหใชแบบ Surface Mounted ของ DORMA 

หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

2.1.10 แถบกันฝน และธรณีประตู (Weather Strip and Threshold) 

- สําหรับประตูบานเปดออกภายนอก ใหติดต้ังแถบยางกันฝน และตองมีธรณีประตู เพ่ือสามารถกัน

น้ําฝนเขามาในอาคารไดอยางดี 

2.1.11 Engineer Key 

- บานประตูชองทอ ใหใช Engineer Key ชนิดสเตนเลส DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ 

CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

2.2 อุปกรณประตู-หนาตางอะลูมิเนียม 

2.2.1 ประตูบานสวิง 

- บานพับประตูบานสวิง ใหใชบานพับสปริง (Door Closer) ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP 

หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา ชนิดฝงอยูในวงกบอะลูมิเนียมเหนือบานประตูชนิด

เปดคางได 90 องศา ท้ังสองทาง ขนาดของบานพับตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต โดยไดรับการ

อนุมัติจากผูควบคุมงาน 

- กุญแจประตูสวิง ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA 

หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา ชนิดล็อกภายนอกดวยกุญแจล็อกภายในดวยปุมหมุน 

- มือจับประตูสวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบุในแบบท้ังสองดาน บานละ 1 ชุด ของ DORMA หรือ 

SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

- กลอนสปริงสําหรับบานประตูสวิงคู ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA 

หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา หรือเทียบเทา ชนิดทําดวยสเตนเลสฝงในบานกรอบ ท้ังบน และลาง

ขนาด 150 มม. สําหรับบานท่ีไมติดกุญแจ 

- ประตูบานสวิง จะตองไมติดต้ังอยูในสวนของอาคารท่ีฝนรั่วเขาได ถามีผูรับจางจะตองแกไขเปนประตู

เปดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตูดังกลาวใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการ

ติดต้ัง 
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2.2.2 ประตู-หนาตางบานเลื่อน 

- กุญแจประตูบานเลื่อน ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ 

CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา ชนิดล็อกภายนอกดวยกุญแจ ล็อกภายในดวยปุมหมุน  

- มือจับประตู-หนาตางบานเลื่อน ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน พรอมล็อกภายในได ของ DORMA หรือ 

SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

- ลูกลอประตู-หนาตางบานเลื่อน ใหใชลูกลอ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรงเปน

พิเศษ ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา 

- ประตู-หนาตางบานเลื่อนทุกบาน จะตองมีระบบกันไมใหบานหนาตางหลุดจากรางอยางปลอดภัย 

และกันน้ําฝนรั่วไดอยางดี 

2.2.3 หนาตางบานกระทุง 

- บานพับสําหรับหนาตางบานกระทุง ใหใชชนิดสเตนเลสแบบเปดคางได ของ DORMA หรือ 

SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา ขนาดตามคําแนะนําของ

ผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

- มือจับพรอมล็อกสําหรับบานกระทุง ใหใชของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA 

หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเทา  

2.2.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย) 

- ใหใชอุปกรณชนิดสเตนเลส ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. 

DOOR หรือเทียบเทา โดยเสนอตัวอยางพรอมรายละเอียดใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการ

ติดต้ัง 

- ประตูกระจกเปลือย จะตองไมติดต้ังอยูในสวนของอาคารท่ีฝนรั่วเขาได ถามีผูรับจางจะตองแกไขเปน

ประตูเปดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตูดังกลาวใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอน

การติดต้ัง 
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3. การดําเนินการ 

3.1 ผูรับจางจะตองเลือกใชชางท่ีมีฝมือ และมคีวามชํานาญ พรอมเครื่องมือท่ีดีในการติดต้ัง Hardware ทุกสวนท่ีติดต้ัง

แลวจะตองไดระดับท้ังแนวต้ัง และแนวนอน ดวยความประณีตเรียบรอยถูกตองตามหลักวิชาชาง 

3.2 กอนการติดต้ังผูรับจางจะตองตรวจสอบตําแหนง และสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการติดต้ัง Hardware หากพบวามี

ขอบกพรองใดๆ ผูรับจางจะตองแกไขใหถูกตองเรียบรอยกอนการติดต้ัง 

3.3 งานติดต้ังอุปกรณประตู-หนาตางไม ใหปฏิบัติตามท่ีระบุไวในหมวดงานประตู-หนาตางไม หัวขอการติดต้ังบาน

ประตู-หนาตางไม และอุปกรณ 

3.4 Hardware ท่ีติดต้ังแลวตองมีความมั่นคงแข็งแรง เปด-ปดไดสะดวก เมื่อเปดบานประตู-หนาตางออกไปจนสุดแลว 

จะตองมีอุปกรณรองรับ หรือปองกันการกระแทก ดวยอุปกรณท่ีเหมาะสม มิใหเกิดความเสียหายกับประตู-หนาตาง

หรือผนัง และสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวท่ีขันติดกับเหล็ก ประตู-หนาตางไม จะตองมีขนาด และความยาวท่ีเหมาะสม ถูกตองตามหลัก

วิชาชางท่ีดี การยึดทุกจุดตองมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอย ตะปูเกลียวใหใชแบบหัวฝงเรียบท้ังหมด 

3.6 ผูรับจางจะตองมีกุญแจชั่วคราวท่ีใชระหวางการกอสราง (Construction Keying) โดยใหเปลี่ยนกุญแจชั่วคราวเปน

กุญแจจริง ใหถูกตองเรียบรอยกอนสงมอบงานงวดสุดทาย 

3.7 การทําความสะอาด 

ผูรับจางตองทําความสะอาด Hardware ท้ังหมด และทุกสวนของอาคารท่ีเกี่ยวของกับการติดต้ัง Hardware พรอม

การตรวจสอบ Hardware ท้ังหมดไมใหมีรอยขูดขีด หรือมีตําหนิใดๆ และมีความมั่นคงแข็งแรง ใชงานไดดี กอนสง

มอบงานงวดสุดทาย 

 

จบหมวด 08 71 00 และ 08 75 00 
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หมวด 08 80 00  กระจก  (Glazing) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

ติดต้ังงานกระจก ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางกระจก และวัสดุท่ีใชในการติดต้ังงานกระจก พรอมรายละเอียดการติดต้ัง และ Shop 

Drawing ใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนการติดต้ัง 

1.3 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตกระจก ในการติดต้ังกระจก ใชเครื่องมือตัด และเจาะกระจกท่ีดี 

ถูกตองตามหลักวิชาชาง และจะตองแตงลบมุมขอบกระจกใหเรียบรอย ไมใหมีคมกอนนําไปติดต้ัง 

1.4 งานกระจกติดตายขนาดใหญ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตกระจก โดยไดรับ

การอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

1.5 ความหนาของกระจก หากไมระบุในแบบ ใหใชความหนาของกระจกดังน้ี 

1.5.1 สําหรับหนาตาง ขนาดไมเกิน 2 ตร.ม. ใชกระจกหนา 6 มม. 

1.5.2 สําหรับประตู ขนาดไมเกิน 2 ตร.ม. ใชกระจกหนา 6 มม. 

1.5.3 สําหรับกระจกติดตาย ขนาดไมเกิน 2 ตร.ม. ใชกระจกหนา 6 มม. 

1.5.4 สําหรับประตูกระจกเปลือย ใหใชกระจกเทมเปอร (Tempered Glass) หนา 12 มม. 

1.5.5 สําหรับกระจกประตู หรือหนาตางท่ีมีการเจียขอบ ใชกระจกหนา 8 มม. 

1.5.6 สําหรับกระจกภายนอกอาคารสูง หรือกระจกอาคารท่ีตองรับแรงลมสูง ใหผูติดต้ังคํานวณหาคาความหนา

กระจกสามารถรับแรงลมตามท่ีกฎหมายควบคุมอาคารกาํหนดไว และสงรายการคํานวณใหผูควบคุมงาน

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ กระจกสําหรบัอาคารสูงตองใชกระจกลามิเนท (Laminated 

Glass) ความหนาของกระจก และฟลม PVB ไมนอยกวา 3+0.76+3 มม. 

1.5.7 สําหรับกระจกติดตาย ท่ีมีขนาดเกิน 2 ตร.ม. ใชกระจกหนาไมนอยกวา 8 มม. 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 ใหใชกระจกท่ีผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบุเปนพิเศษในแบบ 

2.2 กระจกท่ีใชจะตองมคีุณภาพดี ผิวเรียบสมํ่าเสมอตลอดท้ังแผน ปราศจากริ้วรอยขีดขวน ไมหลอกตา หรือฝามัว 

2.3 กระจกใส กระจกลวดลาย กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) กระจกฝา ใหใชของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI 

GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเทา 

2.4 กระจกเงา (Mirror) ใหใชกระจกเงาใส หนา 6 มม. ของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI GLASS  หรือ SIAM 

GARDIAN หรือเทียบเทา 

2.5 กระจกนิรภัยเทมเปอร และกระจกลามิเนท (Tempered and Laminated Glass) ใหใชของ BSG GLASS หรือ 

THAI-ASAHI GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเทา 

2.6 กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ใหใช ชนิดผิวเรียบ ใส หนา 6 มม. ของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI GLASS  

หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเทา 
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2.7 วัสดุยาแนวกระจกใหใชประเภทซิลโิคน Architectural Grade ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือ

เทียบเทา สีของซิลิโคนใหใช สีดํา หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

3. การดําเนินการ 

3.1 การตัด การเจาะ การติดต้ังกระจก จะตองเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิตกระจกอยางเครงครัด 

3.2 การติดต้ังผนังกระจกสูงขนาดใหญ ผูรับจางจะตองเปนบริษัทท่ีมีประสบการณ และความชํานาญในการติดต้ังผนัง

กระจกขนาดใหญมาแลวหลายโครงการ และมีผลงานการติดต้ังท่ีมีคุณภาพ มีหนังสือรับรองผลงานดังกลาวท่ีแลว

เสร็จภายใน 5 ป โดยนํามาเสนอตอผูควบคุมงาน พรอมการขออนุมัติวัสดุ และ Shop Drawing กอนการติดต้ังผนัง

กระจกขนาดใหญ 

3.3 ขอบกระจกท้ังหมดจะตองมีการขัดแตงลบมุมเรียบ โดยไมมีสวนแหลมคมอยู เพราะจะเปนอันตราย และเปนเหตุให

เกิดแรงกดรวมกันท่ีจุดน้ัน ทําใหกระจกมีรอยราว หรือแตกไดในภายหลัง 

3.4 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก กอนใชวัสดุยาแนวตองทําความสะอาดใหปราศจากความชื้น ไขมัน ฝุนละออง 

และอ่ืนๆ หามติดต้ังกระจกในขณะท่ีงานทาสีสวนน้ันยังไมแหง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแลว จะตองตกแตง และ

ทําความสะอาดวัสดุยาแนวสวนท่ีเกิน หรือเปรอะเปอนใหเรียบรอย กอนท่ีวัสดุยาแนวน้ันจะแข็งตัว 

3.5 การทําความสะอาด 

3.5.1 การลาง หรือทําความสะอาดกระจก ผูรับจางจะตองใชน้ํายาท่ีผูผลิตวัสดุอุดยาแนว และกระจกแนะนําไว

เทาน้ัน หามมิใหใชน้ํายาใดๆ ท่ีอาจจะทําใหวัสดุอุดยาแนวเสื่อมคุณภาพ และผิวกระจกเสียหาย 

3.5.2 กระจกท้ังหมดท่ีติดต้ังแลวเสร็จ จะตองทําความสะอาดท้ังสองดาน ใหเรียบรอย แลวปดบานประตู-

หนาตางกระจกท้ังหมด เพ่ือปองกันฝุนละออง หรือฝนสาด และตองปองกันกระจกไมใหมีรอยขีดขวน 

แตกราว จนกวาจะสงมอบงานงวดสุดทาย 

 

จบหมวด 08 80 00 
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หมวด 09 00 00  งานตกแตง  (Finishes) 

หมวด 09 24 00  งานฉาบปูน  (Cement Plastering) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

กอสรางงานฉาบปูน ตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปูน ใหหมายถึงสวนของอาคารท่ีเปนผนังกออิฐ  เสา คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทุกสวนของ ค.ส.ล. ท่ี

มองเห็นดวยตาจากภายนอก ใหตกแตงดวยปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงาม ยกเวนผนังกออิฐโชวแนว คอนกรีตเปลือย 

ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

1.3 งานฉาบปูนผนังกออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะตองฉาบใหสูงกวาระดับฝาเพดานท่ีระบุไวในแบบไมนอยกวา 200 มม. 

โดยไดแนวระดับท่ีเรียบรอยสวยงาม ผนังกออิฐสวนท่ีอยูในฝาเพดาน และไมไดฉาบ จะตองแตงแนวปูนกอให

เรียบรอย 

1.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุ สวนผสม วิธีการ และข้ันตอนของงานฉาบปูนตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตัวอยาง (Mock up) เพ่ือเปนตัวอยางมาตรฐานของงานฉาบปูน ใหผูควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติกอน 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 ปูนฉาบ 

2.1.1 ปูนฉาบผนังกออิฐ ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียด ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเทา 

2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีต ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือ

เทียบเทา 

2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบใหเปนผนังปูนฉาบสีขาว ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียดขาว ของ ตรา

เสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเทา 

2.1.4 ปูนฉาบแตงผิวบาง หากระบุในแบบใหแตงผิวเรียบคอนกรีต เชน ฝาเพดาน  เสา คาน ใหใชปูนฉาบ

สําเร็จรูปชนิดแตงผิวบาง หนา 1 – 3 มม. ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเทา 

2.1.5 ปูนฉาบผนังกอคอนกรีตมวลเบา ใหใชปูนฉาบสําหรับคอนกรีตมวลเบา ดูรายละเอียดในหมวด 04 22 26 

ผนังกอคอนกรีตมวลเบา 

2.2 น้ําท่ีใชผสมปูนฉาบ ตองเปนน้ําสะอาด ปราศจากน้ํามัน กรด ดาง เกลือ และพฤกษชาติตางๆ ในกรณีท่ีน้ําบริเวณ

กอสรางมีคุณสมบัติไมดีพอ ผูรับจางจะตองจัดหาน้ําจากท่ีอ่ืนมาใช การใชน้ําผสมปูนฉาบ ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของผูผลิตโดยเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 

2.3 หากระบุในแบบเปนปูนฉาบผสมน้ํายากันซึม ใหใชน้ํายากันซึม ของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือ

เทียบเทา 
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2.4 น้ํายาประสานประเภทอะคริลิก ผสมปูนทรายเพ่ือการประสานปูนฉาบเกา และใหม ใชสําหรับการซอมแซมผนังปูน

ฉาบท่ีแตกลอน ใหใชของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเทา 

2.5 วัสดุยาแนวเซาะรองปูนฉาบ หรือซอมรอยราวของผนังปูนฉาบท่ีไมแตกลอน ใหใชชนิดทาสีทับไดของ SIKA หรือ 

GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเทา 

2.6 เซี้ยม หรือรอง PVC สําเร็จรูป ใหใชของ APACE หรือ เซีย้มไทย หรือเทียบเทา 

2.7 ตะแกรงลวด ใหใชตะแกรงลวดตาขายตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชุบกัลวาไนซ ขนาดชอง ¾ น้ิว 

3. การดําเนินการ 

3.1 การเตรียมผิว 

ผิวท่ีจะฉาบปูนตองเสร็จแลวไมนอยกวา 3 วัน และตองสะอาด ปราศจากฝุนละออง น้ํามัน เศษ ปูน หรือสิ่งใดๆ ท่ี

จะทําใหแรงยึดเหน่ียวระหวางผิวท่ีจะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรีตบางสวนซึ่งเรียบเกินไป เน่ืองจากไมแบบเรียบตอง

ทําใหขรุขระดวยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน กอนฉาบปูนตองตรวจดู

แนวด่ิง และฉากของผิวท่ีจะฉาบปูนใหไดแนว กอนจัดทําการจับเฟยม และติดปุมระดับใหท่ัวผนัง หางกันไมเกิน 

2.00 ม. แลวท้ิงไวใหแหง หากผนังผิดแนวเกิน 25 มม. ตองเสริมดวยตะแกรงลวดยึดติดกับผิวท่ีจะฉาบปูนดวยตะปู

คอนกรีตขนาดเล็ก แลวแตงใหไดแนวด่ิง และฉากดวยปูนฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผูรับจางจะตองแกไขผนัง

น้ันใหไดแนวกอนท่ีจะฉาบปูน ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 

3.2 การฉาบปูน 

3.2.1 การฉาบปูน ใหฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 8 มม. ชั้นท่ีสองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบแตละครั้ง

หามเติมน้ําซํ้าในสวนผสมเดียวกัน และตองฉาบใหหมดภายใน 45 นาที หลังการผสมปูนฉาบ 

3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชั้นใหปฏิบัติ ดังน้ี 

- ฉาบชั้นแรก (ฉาบรองพ้ืน) 

กอนการฉาบปูนตองฉีดน้ําใหผิวท่ีจะฉาบปูนมีความชื้นสมํ่าเสมอ เพ่ือผนังน้ันจะไดไมแยงน้ําจากปูน

ฉาบ แลวจึงฉาบปูนชั้นแรก การฉาบตองกดใหแนนเพ่ือใหเกิดแรงยึดเหน่ียวระหวางผิวท่ีฉาบปูนกับ

ปูนฉาบมากท่ีสุด ทําผิวของปูนฉาบชั้นแรกทําใหหยาบ และขรุขระ โดยการใชแปรงกวาดผิวตาม

แนวนอนในระหวางท่ีปูนฉาบยังไมแข็งตัว หลังจากปูนฉาบเริ่มแข็งตัวใหบมโดยการฉีดน้ําใหชื้นอยู

ตลอดเวลา 3 วัน แลวท้ิงไวใหแหงไมนอยกวา 5 วัน กอนท่ีจะลงมือฉาบชั้นท่ีสอง 

- ฉาบชั้นท่ีสอง (ฉาบตกแตง) 

กอนฉาบตองทําความสะอาด และฉีดน้ําใหผิวของปูนฉาบชั้นแรกใหมีความชื้นสมํ่าเสมอ แลวจึงฉาบ

ปูนชั้นท่ีสองเหมือนชั้นแรก และเมื่อฉาบปูนชั้นท่ี 2 เสร็จแลว ใหใชฟองน้ําชุบน้ํากวาดผิวท่ีหมาดให

ผิวปนูฉาบเรียบ และสวยงาม หลังจากปูนฉาบชั้นท่ีสองเริ่มแข็งตัว ใหบมดวยการฉีดน้ําเปนฝอยเปน

ระยะๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครั้ง เพ่ือรักษาความชื้นของผนังปูนฉาบไวตลอดเวลาไมนอยกวา 6 วัน 

และเพ่ือปองกันการแตกราว 

3.2.3 ขณะทําการฉาบปูน ผูรับจางจะตองมีการปองกันแดด ลม ซึ่งจะทําใหน้ําท่ีผิวปูนฉาบระเหยเร็วเกินไป 

3.2.4 การฉาบปูนหนาเกิน 25 มม. จะตองแบงการฉาบชั้นแรก หรือการฉาบรองพ้ืนเปน 2 ครั้ง โดยเสริมดวย

ตะแกรงลวดในการฉาบรองพ้ืนครั้งท่ี 2 
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3.2.5 การจับเหลี่ยม เสา คาน จะตองไดแนวด่ิง แนวฉาก และไดเหลี่ยมมุมท่ีสวยงาม หรือการเซาะรองผนังปูน

ฉาบตามแบบ หรือเพ่ือปองกันการแตกราว กวางไมนอยกวา 6 มม. ขนาดกวางไมเกิน 4.00 x 4.00 ม. 

หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ใหใชเซี้ยม หรือรอง PVC. สําเร็จรูป โดยใชปูนเค็มรองพ้ืนไวชั้นหน่ึง

กอน อัตราสวนปูนทราย 1:2 

3.2.6 การฉาบปูนบริเวณดังตอไปน้ี จะตองติดต้ังตะแกรงลวด กวางไมนอยกวา 300 มม. เพ่ือชวยในการยึดผิว

ปูนฉาบ และปองกันการแตกราว 

- แนวท่ีผนังกออิฐชนกับโครงสราง เชน เสา คาน 

- ทุกมุมของวงกบประตู และหนาตาง 

- แนวทอท่ีมีขนาดใหญไมเกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังกออิฐ (ไมรวมปูนฉาบ) 

3.2.7 การฉาบปูนสําหรับผนังกออิฐบุกระเบื้อง หรือบุหิน ใหทําการฉาบเพียงชั้นเดียวหนาไมต่ํากวา 8 มม. แลว

แตงผิวใหไดระดับ หรือตามคําแนะนําของผูติดต้ังกระเบื้อง หรือหิน โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

กอน 

3.2.8 ผิวของปูนฉาบท้ังสองชั้น เมื่อฉาบเสร็จแลวจะตองมีความหนาไมนอยกวา 15 มม. และตองไดผิวท่ีเรียบ

สวยงาม หากผิวของปูนฉาบสวนใดไมเรียบโดยสมํ่าเสมอ หรือเปนคลื่น หรือเปนเม็ดหยาบ ผูรับจาง

จะตองสกัดออกแลวฉาบใหม ตามคําสั่งของผูควบคุมงาน โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง 

3.2.9 การฉาบปูนทับแนวรองผนังกออิฐท่ีสูงชนทองพ้ืน หรือคานเหล็กท้ังภายนอกและภายใน ใหฉาบทับโฟม 

โดยเวนรองใตพ้ืน หรือคานเหล็กประมาณ 10 มม. แตงรองปูนฉาบใหสวยงาม อุดดวยวัสดุยาแนวชนิด

ทาสีทับได 

3.3 การบํารุงรักษา 

3.3.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแตละชั้น ผูรับจางจะตองทําการบมผิวปูนฉาบใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา ดวย

การฉีดน้ําพนเปนละอองใหท่ัวท้ังผนัง และตองปองกันไมใหผนังปูนฉาบถูกแสงแดด หรือมีลมพัดจัดถูก

ผนังโดยตรง การบมผิวน้ีใหผูรับจางถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองใหการดูแลเปนพิเศษ 

3.3.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็จแลว ผูรับจางตองทําความสะอาดทุกแหงท่ีเกี่ยวของใหสะอาดเรียบรอย 

ปราศจากคราบน้ําปูน หรือรอยเปรอะเปอนตางๆ และจะตองดูแลไมใหสกปรก หรือเสียหาย จนกวาจะ

ทําการตกแตง หรือทาสีผนังในข้ันตอไป 

3.4 การซอมแซม 

3.4.1 ผิวปูนฉาบจะตองติดแนนตลอดผนัง ผิวสวนใดท่ีเคาะแลวมีเสียงผิดปกติ หรือดังโปรง หรือมรีอยแตกราว 

จะตองทําการซอมแซม โดยสกัดออกท้ังบริเวณท่ีดังโปรงหรือแตกลอน ทําความสะอาดรดน้ําใหชุม แลว

จึงฉาบซอมแซม โดยผสมน้ํายาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลิก โดยเมื่อซอมแลวผิวของปูน

ฉาบใหมกับปูนฉาบเกาจะตองเปนเน้ือเดียวกัน 

3.4.2 ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกราวท่ีผิวปูนฉาบแตไมแตกลอน ใหตัดรองใหลึกโดยใชไฟเบอร แลวฉีดอุดดวยวัสดุยา

แนวชนิดทาสีทับได 

3.4.3 ในกรณีท่ีมีการซอมแซมงานคอนกรีตโครงสรางท่ีเปนรูพรนุ หรือมีการแตกราว ผูรับจางจะตองทําการ

ซอมแซมสวนของโครงสรางน้ันดวยวัสดุ และวิธีการท่ีไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน หรือวิศวกร
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ผูออกแบบ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเสียคาใชจายในการซอมแซมท้ังหมด กอนท่ีจะทําการฉาบปูน 

หรือตกแตงผิวโครงสรางสวนน้ัน 

 

จบหมวด 09 24 00 
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หมวด 09 28 13  งานไฟเบอรซีเมนตบอรด  (Fiber Cement Board) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี 

ในการติดต้ังงานไฟเบอรซีเมนตบอรดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2. ผูรับจางจะตองสงตัวอยางพรอมรายละเอียด และข้ันตอนการติดต้ัง งานผนังไฟเบอรซีเมนตเชน แผนไฟเบอร

ซีเมนตโครงเคราผนัง เปนตน พรอมอุปกรณตางๆ ใหเจาหนาท่ีของผูวาจางพจิารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.3. ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดต้ัง ดังนี ้ 

1.3.1. แบบแปลน รูปดาน รูปตัด ของผนัง หรือฝาเพดาน แสดงแนวโครงคราวระยะ และตําแหนงสวิตช ปลั๊ก 

ดวงโคม หัวจายลม หัวดับเพลิง และอื่นๆ ใหครบถวนทุกระบบ 

1.3.2. แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ การชนผนัง และโครงสรางของอาคาร 

1.3.3. แบบรายละเอียดการยึด หอยแขวนกับโครงสรางอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 

1.3.4. แบบขยายอื่นท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน การติดต้ังทอรอยสายไฟ ทอนํ้าท้ิงของระบบปรับอากาศ สวิตช 

ปลั๊ก ชองซอมบํารุง เปนตน 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1. แผนไฟเบอรซีเมนตท่ีนามาใชงานตองไดมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1427-2540 ผลิตภัณฑ เชน 

สมารทบอรด เอสซีจี หรือ สมารทบอรด เฌอราบอรด หรือเทียบเทา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1. แผนไฟเบอรซีเมนตใชความหนาไมนอยกวา 8 มม. สาหรับฝาภายในอาคาร และ 10 มม.สําหรับฝา

ภายนอก  

หรือความหนาตามระบุในแบบรูป 

2.1.2. แผนไฟเบอรซีเมนตชนิดขอบลาด สาํหรับงานท่ีตองฉาบรอยตอเรียบ 

2.2. โครงคราวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไมเล็กกวา 30x70 มม. ความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 0.50 มม. 

ระยะหางของโครงคราวต้ังทุก 400 มม. ใหใชรุนตามคําแนะนําหรือมาตรฐานของผูผลิต ของ SCG หรือ 

SHERA หรือเทียบเทา 

2.3. กาวปลาสเตอร (Adhesive Plaster) ใชยึดแผนไฟเบอรซีเมนตกับผนังอิฐหรือผนังคอนกรีตโดยตรง การใช กาว

ปลาสเตอร ใหผูรับจางปฏิบัติตามกรรมวิธีใชของบริษัทผูผลิตโดยเครงครัด 

2.4. สกรูท่ีใชยึดแผนไฟเบอรซีเมนตกับโครงเครา (Metal Stud) ใหใชสกรูเกลียวปลอยชนิด Corrosion-Resistant 

2.5. ค้ิวเขามุมตางๆ สําหรับผนังและฝาใหใชค้ิวสาเร็จรูปของบริษัทผูผลิต 

2.6. วัสดุยาแนวใชชนิด PU (Polyurethane) และ Backing Rod ตามคาแนะนาของผูผลิต 

2.7. ผาเทปวัสดุฉาบรอยตอเรียบสาหรับฉาบทับรอยตอ ใหผูรับจางเสนอขออนุมัติกอนนาํไปใชงาน 
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3. การดําเนินการ 

3.1. การติดต้ังโครงคราวฝาฉาบเรียบ และแผนไฟเบอรซีเมนต 

3.1.1. ยึดฉากริมฝาฉาบเรียบกับผนังโดยรอบใหมั่นคงแข็งแรง ดวยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ใหไดระดับท่ี

ตองการตามท่ีระบุในแบบกอสราง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขากับใตทองพื้นอาคารชั้นถัดไปท่ีระยะ 

1000x1200 มม. (ระยะหางของโครงคราวหลักเทากับ 1000 มม. ระยะหางระหวางชุดแขวนเทากับ 1 

200 มม.) ยึดดวยพุกเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มม. แนวโครงคราวหลักชุดแรกหางจาก

ผนัง 150 มม. 

3.1.2. วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงทองพื้นชัน้ถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง โดยใชสปริง

ปรับระดับ และงอปลายดานหนึ่งของลวด 4 มม. เปนขอไว (หรืออาจใชฉากริมแทน ในกรณีมีชองวาง

ระหวางฝาเพดาน และใตทองพื้นนอยกวา 200 มม.) 

3.1.3. นําชุดแขวนท่ีประกอบไวข้ึนแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีติดต้ังไวท้ังหมด ใหแนวชุดแขวนไดด่ิง 

3.1.4. นําโครงคราวหลักข้ึนวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นท่ีติดต้ัง จะไดโครงคราวหลักทุกระยะหาง 

1000 มม. 

3.1.5. นําโครงคราวซอยข้ึนยึดติดกับโครงคราวหลัก โดยใชตัวล็อกโครง ติดต้ังโครงคราวซอยทุกระยะ 400 มม. 

3.1.6. ปรับระดับโครงคราวท้ังหมดอยางละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับใหถูกตองตามแบบกําหนด 

กอนยกแผนไฟเบอรซีเมนตข้ึนติดต้ัง 

3.1.7. นําแผนไฟเบอรซีเมนตขอบลาดความหนา 10 มม.หรือตามแบบระบุ ข้ึนติดต้ังกับโครงคราวซอย ใหดาน

ยาว (2400 มม.) ต้ังฉากกับแนวโครงคราวซอย ยึดโดยใชสกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะหางของสกรูแต

ละตัว 300 มม. ท่ีแนวกลางแผน และ 200 มม. ท่ีแนวขอบแผน ระยะหางของสกรูจากขอบแผนยิปซัม 

10-15 มม. และใหหัวสกรูจมลงในแผนไฟเบอรซีเมนตประมาณ 1-1.5 มม. (ไมควรใหจมทะลุกระดาษ

แผนไฟเบอรซีเมนตลงไป) การติดต้ังควรใชเคร่ืองยิงสกรู 

3.1.8. ติดต้ังค้ิวเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบรอย และสวยงาม 

3.1.9. ฉาบปดรอยตอ เวนรอง 6 มม. รองดวย Backing Rod ยาแนวดวย PU อุดหัวตะปูดวย PU ขัดผิวกอน

ทาสีทับขัดแตงปูนฉาบดวยกระดาษทรายใหเรียบรอย กอนทาสี หรือตกแตงแผนไฟเบอรซีเมนตตอไป 

3.2. การบํารุงรักษา และทําความสะอาด 

ผูรับจางจะตองขัดแตงรอยตอแผนวัสดุยาแนว รอยปดหัวสกรู และทําความสะอาดทุกแหงหลังจากการติดต้ัง

โดย ปราศจากการเปรอะเปอนและตําหนิใดๆ กอนทาสีหรือทํางานตกแตงใด ๆ ตอไป 

 

จบหมวด 09 28 13 
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หมวด 09 29 00  งานยิปซัมบอรด  (Gypsum Board) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

ติดต้ังงานยิปซัมบอรดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูรับจางจะตองสงตัวอยางพรอมรายละเอียด และข้ันตอนการติดต้ัง งานยิปซัมบอรด เชน แผนยิปซัม โครงคราว

ผนัง และฝาเพดาน พรอมอุปกรณตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.3 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดต้ัง ดังน้ี 

1.3.1 แบบแปลน รูปดาน รูปตัด ของผนัง หรือฝาเพดาน แสดงแนวโครงคราวระยะ และตําแหนงสวิตช ปลั๊ก 

ดวงโคม หัวจายลม หัวดับเพลิง และอ่ืนๆ ใหครบถวนทุกระบบ 

1.3.2 แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ การชนผนัง และโครงสรางของอาคาร 

1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอยแขวนกับโครงสรางอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 

1.3.4 แบบขยายอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน การติดต้ังทอรอยสายไฟ ทอน้ําท้ิงของระบบปรับอากาศ สวิตช 

ปลั๊ก ชองซอมบํารงุ เปนตน 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 แผนยิปซัมหนา 9, 12, 15 มม. ชนิดธรรมดา ทนชื้น กันความรอน หรือทนไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1200x2400 

มม. แบบขอบลาดสําหรับผนัง หรือฝาฉาบเรียบ ใหใชของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ KNUAF หรือเทียบเทา 

2.2 แผนฝาเพดานทีบาร ขนาด 600x600 มม. หรือ 600X1200 มม. ความหนา 9, 12 มม. แบบขอบบังใบ ตามระบุใน

แบบ ใหใชของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ KNUAF หรอืเทียบเทา 

2.3 แผนยิปซัมคุณภาพสูงตามมาตรฐาน BS1230 และ มอก.219-2524 ฉลุดวยลายเรขาคณิต ดานหลังปดทับดวยแผน

ดูดซับเสียงสะทอน (Glass Matt) ขนาด 600x600 มม. หรือ 1200x2400 มม.ความหนาไมนอยกวา 10 มม. และ 

12.5 มม. ตามลําดับ แบบขอบลาดหรือแบบขอบบังใบ ตามระบุในแบบ ใหใชของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ 

KNUAF หรือเทียบเทา 

2.4 โครงคราวผนังเหล็กชุบสงักะสี ขนาดไมเล็กกวา 30x70 มม. ความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 0.50 มม. ระยะหาง

ของโครงคราวต้ังทุก 400 มม. ใหใชรุนตามคําแนะนําหรือมาตรฐานของผูผลิต ของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ 

KNUAF หรือเทียบเทา 

2.5 โครงคราวฝาเพดานฉาบเรียบ ใหใชเหล็กชุบสงักะสี ขนาดไมเล็กกวา 14x37 มม. ความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 

0.50 มม. ระยะหางของโครงคราวหลัก (วางต้ัง) ทุก 1000 มม. โครงคราวรอง (วางนอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวน

ขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1000x1200 มม. พรอมสปรงิปรับระดับทําดวยสเตนเลสรูปผีเสื้อ ใหใชรุนตาม

คําแนะนําหรือมาตรฐานของผูผลิต ของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ KNUAF หรือเทียบเทา 

2.6 โครงคราวฝาเพดานทีบาร ใหใชเหล็กชุบสังกะสีเคลือบส ีความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 0.30 มม. พับข้ึนรูป 2 

ชั้น โครงคราวหลักสงูไมนอยกวา 38 มม. ระยะหางทุก 1210 มม. โครงคราวซอยสูงไมนอยกวา 28 มม. ระยะหาง

ทุก 605 มม. หรือ 1210 มม. ลวดแขวนขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มม. ทุกระยะ 1210x1210 มม. 

พรอมสปริงปรับระดับทําดวยสเตนเลสรูปผีเสื้อ ใหใชของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ KNUAF หรือเทียบเทา 
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2.7 คิ้วเขามุมตางๆ สําหรับผนังและฝาเพดานยิปซัม ใหใชคิ้วสําเร็จรูป ของ GYPROC หรือ ตราชาง หรือ KNUAF หรอื

เทียบเทา 

3. การดําเนินการ 

3.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบกอสราง และประสานงานกับผูติดต้ังงานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และระบบ

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับผนัง และงานฝาเพดานยิปซัมบอรด เชน งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝา

สําหรับยึดลวดแขวนโครงคราวฝาเพดาน ยึดดวงโคม ยึดทอลมของระบบปรับอากาศ เปนตน เพ่ือใหงานยิปซัม

บอรดแข็งแรง และเรียบรอยสวยงาม 

3.2 ในกรณีท่ีจําเปนตองเตรียมชองสําหรับเปดฝาเพดาน หรือผนัง สําหรับซอมแซมงานระบบตางๆ ของอาคาร หรอื

ซอมแซมหลังคาในภายหลัง ผูรับจางจะตองติดต้ังใหแข็งแรง และเรียบรอย ตามท่ีกําหนดในแบบ หรือตาม

วัตถุประสงคของผูออกแบบ 

3.3 ระดับความสูงของฝาเพดาน ใหถือตามระบุในแบบ แตอาจเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอย ตามความเห็นชอบของผูควบคุม

งาน 

3.4 การติดต้ังโครงคราวผนังฉาบเรียบ และแผนยิปซัม 

3.4.1 กําหนดแนวผนังท่ีจะติดต้ัง พรอมตีแนวเสนของผนังไวท่ีพ้ืน และทองพ้ืนอาคาร หรือหากเปนผนังลอย 

(ไมติดทองพ้ืน) อาจจะตองเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวต้ัง ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 

หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ วางโครงคราวตัวยูตามแนวผนังท่ีไดตีเสนไว ยึดติดกับพ้ืนอาคาร 

และทองพ้ืนชั้นถัดไปดวยพุกเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มม. ทุกระยะ 600 มม. (กรณีพ้ืน

อาคารไมใชคอนกรีต หรือเปนโครงเหล็ก ใหใชวัสดุยึดท่ีเหมาะสม) 

3.4.2 ตัดโครงคราวตัวซีตามความสูงของผนังท่ีจะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูใหไดฉากกับพ้ืน ทุก

ระยะหาง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคําแนะนําของผูผลิต หรือตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 

ทําการยึดติดระหวางโครงคราวตัวซี และโครงคราวตัวยูท่ีบริเวณปลายโครงคราวดวยสกรูยิงโครงคราว 

หรือคีมย้ําเหล็ก ดานละ 1 จุด กรณีมีการตอแผนยิปซัมในแนวต้ังท่ีสูงกวา 2 400 มม. ใหเสริมเหล็กตัวยู

ไวเพ่ือรับหัวแผนยิปซัมท่ีจะติดต้ังตอไป 

3.4.3 นําแผนยิปซัมขอบลาดความหนา 12, 15 มม. ข้ึนติดต้ังกับโครงคราว โดยจะติดในแนวต้ัง และยกขอบ

แผนสูงจากพ้ืนอาคารอยางนอย 10 มม. เพ่ือปองกันน้ํา หรือความชื้นจากพ้ืนเขาสูแผนยิปซัม ยึดกับโครง

คราวเหล็กดวยสกรูยิปซัมขนาด 25 ระยะหางของสกรูแตละตัว 300 มม. ท่ีแนวกลางแผน และ 200 มม. 

ท่ีแนวขอบแผน ระยะหางของสกรูจากขอบแผนยิปซัม 10-15 มม. ใหหัวสกรูจมลงในแผนยิปซัมประมาณ 

1-1.5 มม. (ไมควรใหจมทะลุกระดาษแผนยิปซัมลงไป) การติดต้ังควรใชเครื่องยิงสกร ู

3.4.4 ติดต้ังคิ้วเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบรอย และสวยงาม 

3.4.5 ฉาบปดรอยตอ คิ้วเขามุมของแผนยิปซัม และรอยหัวสกรู ดวยปูนฉาบ และเทปสําหรับฉาบเรียบแผน

ยิปซัม ฉาบจํานวน 3 ข้ันตอน โดยท้ิงระยะเวลาใหปูนฉาบแหงสนิทในแตละข้ันตอน ขัดแตงปูนฉาบดวย

กระดาษทรายใหเรียบรอย กอนทาสี หรือตกแตงผนังยิปซัมตอไป 

3.4.6 กรณีออกแบบผนังเพ่ือวัตถุประสงคในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพ่ิมเติม ใหปรึกษาผูผลิต หรือดําเนินการ

ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 
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3.5 การติดต้ังโครงคราวฝาฉาบเรียบ และแผนยิปซัม 

3.5.1 ยึดฉากริมฝาฉาบเรียบกับผนังโดยรอบใหมั่นคงแข็งแรง ดวยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ใหไดระดับท่ี

ตองการตามท่ีระบุในแบบกอสราง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขากับใตทองพ้ืนอาคารชั้นถัดไปท่ีระยะ 

1000x1200 มม. (ระยะหางของโครงคราวหลักเทากับ 1000 มม. ระยะหางระหวางชุดแขวนเทากับ 1 

200 มม.) ยึดดวยพุกเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มม. แนวโครงคราวหลักชุดแรกหางจาก

ผนัง 150 มม. 

3.5.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงทองพ้ืนชั้นถัดไป เพ่ือตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง โดยใชสปริง

ปรับระดับ และงอปลายดานหน่ึงของลวด 4 มม. เปนขอไว (หรืออาจใชฉากริมแทน ในกรณีมีชองวาง

ระหวางฝาเพดาน และใตทองพ้ืนนอยกวา 200 มม.) 

3.5.3 นําชุดแขวนท่ีประกอบไวข้ึนแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีติดต้ังไวท้ังหมด ใหแนวชุดแขวนไดด่ิง 

3.5.4 นําโครงคราวหลักข้ึนวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพ้ืนท่ีติดต้ัง จะไดโครงคราวหลักทุกระยะหาง 

1000 มม. 

3.5.5 นําโครงคราวซอยข้ึนยึดติดกับโครงคราวหลัก โดยใชตัวล็อกโครง ติดต้ังโครงคราวซอยทุกระยะ 400 มม. 

3.5.6 ปรับระดับโครงคราวท้ังหมดอยางละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับใหถูกตองตามแบบกําหนด 

กอนยกแผนยิปซัมข้ึนติดต้ัง 

3.5.7 นําแผนยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ข้ึนติดต้ังกับโครงคราวซอย ใหดานยาว (2400 มม.) ต้ังฉากกับ

แนวโครงคราวซอย ยึดโดยใชสกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะหางของสกรูแตละตัว 300 มม. ท่ีแนวกลาง

แผน และ 200 มม. ท่ีแนวขอบแผน ระยะหางของสกรูจากขอบแผนยิปซัม 10-15 มม. และใหหัวสกรูจ

มลงในแผนยิปซัม ประมาณ 1-1.5 มม. (ไมควรใหจมทะลุกระดาษแผนยิปซัมลงไป) การติดต้ังควรใช

เครื่องยิงสกร ู

3.5.8 ติดต้ังคิ้วเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบรอย และสวยงาม 

3.5.9 ฉาบปดรอยตอ คิ้วเขามุมของแผนยิปซัม และรอยหัวสกรู ดวยปูนฉาบ และเทปสําหรับฉาบเรียบแผน

ยิปซัม ฉาบจํานวน 3 ข้ันตอน โดยท้ิงระยะเวลาใหปูนฉาบแหงสนิทในแตละข้ันตอน ขัดแตงปูนฉาบดวย

กระดาษทรายใหเรียบรอย กอนทาสี หรือตกแตงผนังยิปซัมตอไป 

3.6 การติดต้ังโครงคราวฝาทีบาร และแผนยิปซัม 

3.6.1 ยึดฉากริมทีบาร กับผนังโดยรอบใหไดระดับท่ีตองการ ดวยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตใหไดระดับท่ี

ตองการตามแบบกําหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขากับใตทองพ้ืนอาคารชั้นถัดไปท่ีระยะ 1210x1210  มม. 

ยึดดวยพุกเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 มม. 

3.6.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร ถึงทองพ้ืนชั้นถัดไป เพ่ือตัดลวดแขวนทอนบนขนาดเสนผานศูนยกลาง

ไมนอยกวา 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใชสปริงปรับระดับทําดวยสเตนเลสรูปผีเสื้อ และลวดแขวน

ทอนลางขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มม. ประกอบกัน 

3.6.3 นําชุดแขวนท่ีประกอบไวข้ึนแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีเตรียมไวท้ังหมด ใหแนวชุดแขวนไดด่ิง 

3.6.4 นําโครงคราวหลักข้ึนเกี่ยวกับชุดแขวนท่ีเตรียมไว โดยใชลวดคลองเกี่ยวเขาในรูบนสันของโครงคราวหลัก

พันเกลียวอยางนอยสองรอบใหแนน ติดต้ังโครงหลักจนเต็มพ้ืนท่ีติดต้ัง ใหไดโครงคราวหลักทุกระยะหาง 

1210 มม. ใหขนาน หรือต้ังฉากกับผนังหอง 
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3.6.5 นําโครงคราวซอยยาวขนาด 1210 มม. มาติดต้ังเขาในชองเจาะของโครงคราวหลักทุกระยะ 605 มม. โดย

วางใหไดฉากกับโครงคราวหลัก ไดระยะสันโครงคราว 605x1210 มม. สําหรับวางแผนทีบารขนาด 

600x1200 มม. หากตองการระยะสันโครงคราว 605x605 มม. สําหรับวางแผนทีบาร ขนาด 600x600 

มม. ใหเพ่ิมโครงคราวซอยสั้นขนาด 605 มม. ติดต้ังเขาในชองเจาะกึ่งกลางของโครงคราวซอยยาวขนาด 

1210 มม. โดยวางใหไดฉากกับโครงคราวซอยยาว 

3.6.6 ปรับระดับโครงคราวท้ังหมดอยางละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับใหถูกตองตามแบบกําหนด 

กอนวางแผนฝาเพดานทีบาร ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ท่ีทาสี หรือตกแตงเรียบรอยแลว 

3.6.7 ระยะสันโครงคราว และขนาดของแผนทีบาร ในขอ 3.3.1-3.3.6 เปนขนาด และระยะในระบบยิปซัม หาก

ใชระบบเมตริก หรือระบบฟุต ใหใชระยะ และขนาด ดังตอไปน้ี 

ระบบ ระยะสันโครงคราวทีบาร (มม.) 
ขนาดแผนทีบาร 

(มม.) 

เมตริก 
600 x 600 

600 x 1 200 
595 x 595 
595 x 1195 

ฟุต 
610 x 610 

610 x 1 220 
605 x 605 
605 x 1215 

 

3.7 การบํารุงรักษา 

งานยิปซัมบอรดฉาบเรียบท่ีติดต้ังเสร็จแลว จะตองไดแนวระดับ และแนวฉากท่ีเรียบรอยสวยงาม งานฝาเพดานที

บาร จะตองไดแนวของทีบาร ท่ีตรง ไมคดเคี้ยว ไดแนวระดับ และแนวฉากท่ีเรียบรอยสวยงาม งานทาสีใหปฏิบัติ

ตามท่ีระบุไวในหมวด 09 91 00 งานทาสี ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานยิปซัมบอรดสกปรก หรือเสียหายตลอด

ระยะเวลากอสราง 

จบหมวด 09 29 00 
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หมวด 09 30 00  งานกระเบื้อง  (Tiling) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการ

ติดต้ังงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยาง ชนิด และสีตางๆ ของกระเบื้อง เสนขอบคิ้ว วัสดุยาแนว พรอมรายละเอียด และ

ข้ันตอนในการติดต้ังงานกระเบื้องแตละชนิด เชน กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องผนังภายในและภายนอก เปนตน ใหผู

ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

1.3 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดต้ัง ดังน้ี 

1.3.1 แบบแปลน รูปดาน รูปตัด ของการปูกระเบื้องท้ังหมด ระบุรุน ขนาด ของกระเบื้องแตละชนิด 

1.3.2 แบบขยายการติดต้ังบริเวณขอบ มุม รอยตอ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเสนรอยตอ หรือเสนขอบ

คิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกสวน แสดงอัตราความลาดเอียง และทิศทางการไหลของน้ําของพ้ืนแตละ

สวน 

1.3.3 แบบขยายอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดต้ังทอน้ําสําหรับจายเครื่องสุขภัณฑท่ีผนัง ชอง

ระบายน้ําท้ิงท่ีพ้ืน ตําแหนงท่ีติดต้ังสวิตช ปลั๊ก ชองซอมบํารุง เปนตน 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 วัสดุท่ีนํามาใชตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว หรือตําหนิใดๆ ไมบิดงอ ขนาดเทากันทุก

แผน ใหใชชั้นคุณภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกลองเรียบรอย โดยมีใบสงของ และใบรับรอง

คุณภาพจากโรงงานผูผลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได และจะตองเก็บรักษาไวอยางดีในท่ีไมมีความชื้น 

2.2 กระเบื้องเซรามิก หากไมระบุในแบบใหใชผิวกันลื่นสําหรับปูพ้ืน และผิวมันสําหรับบุผนัง ขนาดตามระบุในแบบ 

ของ THAI SOUNG หรือ COTTO หรือ RCI หรือ KENZAI หรือเทียบเทา 

2.3  กระเบื้องเซรามิกตางประเทศสําหรับปูพ้ืนหองน้ําผิวกันลื่นขนาด ขนาดตามระบุในแบบ ของ THAI SOUNG หรือ 

COTTO หรือ RCI หรือ KENZAI หรือเทียบเทา 

2.4 ปูนทรายปรับระดับพ้ืน ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือ CERA C-CURE หรือ

เทียบเทา 

2.5 วัสดุติดต้ังกระเบื้อง ใหใชกาวซีเมนต ชนิดยืดหยุนตัวไดดี ของ ของ CERA C-CURE หรือ WEBER หรือ GECQO 

หรือเทียบเทา 

2.6 วัสดุยาแนวกระเบื้อง ใหใชชนิดปองกันราดํา ของ CERA C-CURE หรือ WEBER หรือ GECQO หรือเทียบเทา 

2.7 Wax เคลือบผิวกระเบื้อง ใหใชของ CERA C-CURE หรือ WEBER หรือ GECQO หรือเทียบเทา 

2.8 วัสดุอ่ืนๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

3. การดําเนินการ 

3.1 ผูรับจางจะตองจัดทําระบบกันซึมพ้ืน หรือผนังท่ีระบุใหทําระบบกันซึม กอนการเทพ้ืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบ

ปูนรองพ้ืนผนัง แลวจึงทําการติดต้ังกระเบื้อง เชน ระบบกันซึมพ้ืนหองน้ํา หรือพ้ืนชั้นลางท่ีติดกับพ้ืนดิน เปนตน 
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3.2 การเตรียมผิว 

3.2.1 ทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปู หรือบุกระเบื้องใหปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรก

อ่ืนใด แลวลางทําความสะอาดดวยน้ํา 

3.2.2 สําหรับพ้ืนท่ีจะปูกระเบื้อง จะตองเทปูนทรายปรับระดับ ใหไดระดับ และความเอียงลาดตามตองการ

สําหรับผนังจะตองฉาบปูนรองพ้ืนใหไดด่ิง ไดฉาก ไดแนว ตามท่ีระบุไวในหมวดงานฉาบปูน โดยใชปูน

ฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือใหไดผิวพ้ืน หรือผิวผนังท่ีเรียบ และแข็งแรงกอนการปู หรือบุกระเบื้อง 

3.2.3 หลังจากเทพ้ืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพ้ืนผนังแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไว

ใหแหง แลวจึงเริ่มดําเนินการปูกระเบื้องพ้ืน หรือบุกระเบื้องผนังได 

3.2.4 การเตรียมแผนกระเบื้องจะตองแกะกลองออกมาทําการเฉลี่ยสีของกระเบื้องใหสมํ่าเสมอท่ัวกัน และ

เพียงพอกับพ้ืนท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบื้อง แลวจึงนํากระเบื้องไปแชน้ํากอนนํามาใช หรือปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน 

3.2.5 กระเบื้องดินเผาท่ีไมเคลือบผิว กอนการปู หรือบุจะตองเคลือบผิวดวยน้ํายาเคลือบใส เพ่ือปองกันการซึม

ของน้ําปูน และสียาแนว โดยเคลือบใหท่ัวผิวหนา และขอบโดยรอบรวม 5 ดาน อยางนอย 2 เท่ียว 

3.3 การปู หรือบุกระเบื้อง 

3.3.1 ทําการวางแนวกระเบื้อง กําหนดจํานวนแผน และเศษแผนตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ แนว

กระเบื้องท่ัวไป หากไมระบุในแบบใหหางกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง หรือตาม

วัตถุประสงคของผูออกแบบ 

3.3.2 เศษของแผนกระเบื้องจะตองเหลือเทากันท้ัง 2 ดาน แนวรอยตอจะตองตรงกันทุกดานท้ังพ้ืนและผนัง 

หรือตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ การเขามุมกระเบื้องหากไมระบุในแบบ ใหใชวิธีเจียขอบ 45 

องศา ครึง่ความหนาของแผนกระเบื้องประกบเขามุม รอยตอรอบสุขภัณฑ หรืออุปกรณหองน้ําตางๆ 

จะตองตัดใหเรียบรอยสวยงามดวยเครื่องมือตัดท่ีคมเปนพิเศษ 

3.3.3 ทําความสะอาดพ้ืนผิว แลวพรมน้ําใหเปยกโดยท่ัว ใชกาวซีเมนตในการยึดกระเบื้อง ดวยการโบกใหท่ัวพ้ืน 

หรือผนัง แลวจึงปู หรือบุกระเบื้อง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตกาวซีเมนต โดยไดรับการอนุมัติจาก

ผูควบคุมงานกอน 

3.3.4 ติดต้ัง และกดแผนกระเบื้องตามแนวท่ีวางไวใหแนนไมเปนโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนดของกาวซีเมนตท่ีใช 

ในกรณีท่ีเปนโพรง หรือไมแนน หรือไมแข็งแรง จะตองรื้อออก และทําการติดต้ังใหม 

3.3.5 ไมอนุญาตใหบุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 

3.3.6 หลังจากปู หรือบุกระเบื้องแลวเสร็จ ท้ิงใหกระเบื้องไมถูกกระทบกระเทือนเปนเวลาอยางนอย 48 ชั่วโมง 

แลวจึงยาแนวรอยตอดวยวัสดุยาแนว โดยใชสีท่ีใกลเคียง หรือออนกวาสีกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค

ของผูออกแบบ 

3.3.7 เช็ดวัสดุยาแนวสวนเกินออกจากกระเบื้องดวยฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ กอนท่ีวัสดุยาแนวจะแหง ใหรอง และ

ผิวของกระเบื้องสะอาด ปลอยท้ิงไวประมาณ 2 ชั่วโมง จงึทําความสะอาดดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ ท้ิง

ใหวัสดุยาแนวแหงสนิท 

3.4 การบํารุงรักษา และทําความสะอาด 
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3.4.1 งานกระเบื้องท้ังหมดท่ีเสร็จแลว จะตองไดแนว ไดระดับ ไดด่ิง ไดสีท่ีเรียบสมํ่าเสมอท่ัวท้ังบริเวณ ความไม

เรียบรอยใดๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไข โดยคาใชจายเปนของผูรับจาง 

3.4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแหงดีแลวประมาณ 24 ชั่วโมง ใหทําความสะอาดอีกครั้งดวยน้ํา และเช็ดใหแหงดวย

ผาสะอาด แลวเคลือบผิวดวย Wax อยางนอย 1 ครั้ง 

3.4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานกระเบื้อง สกปรก หรือเสยีหายตลอดระยะเวลากอสราง 

 

จบหมวด 09 30 00 

 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานสถาปัตยกรรม  78 

 

หมวด 09 66 43  งานพื้นหินลาง / กรวดลาง  (Washed Aggregate Flooring) 

1. ความตองการทั่วไป  

1.1. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ และอุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบคุณภาพท่ีดี สําหรับงาน

พ้ืนหินลาง / กรวดลาง ตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณภาพ 

1.2. ผูรับจางผูรับจางจะตองจัดทําแผนตัวอยางหินลาง/กรวดลางขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาดเม็ดหินและ

กรวด ลวดลาย และวัสดุแบงชอง ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบคัดเลือกและอนุมัติกอนดําเนินการ 

1.3. ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดต้ัง ดังน้ี 

1.3.1. แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัดของงานหินลาง/กรวดลางท้ังหมด ระบุสีและขนาดเม็ดหินหรือกรวดใหชัดเจน 

1.3.2. แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ แนวเสนแบงชองหรือเสนขอบคิ้ว แสดงอัตราความลาดเอียงและ

ทิศทางการไหลของน้ําของพ้ืนแตละสวน 

1.3.3. แบบขยายอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดต้ังอุปกรณงานระบบท่ีเกี่ยวของ ชองระบายน้ําท่ีพ้ืน 

ตําแหนงติดต้ังสวิทชปลั๊ก ชองซอมบํารงุ เปนตน 

1.4. ผูรับจางจะตองทําการปองกันและระมัดระวังมิใหผนังหรอืสวนของอาคารอ่ืนๆ เปรอะเปอน และปองกันไมใหทอน้ํา

หรือทางระบายน้ําตางๆ อุดตันเสียหาย 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1. หิน ใหใชหินออนคัดและลางจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกลเคียงกันโดยรอนผานตะแกรงหากไมระบุใน

แบบ ใหใชขนาด 3-4 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบ

กอนดําเนินการ 

2.2. กรวด ใหใชกรวดทะเลคัดเม็ดกลมและลางจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกลเคียงกันโดยผานตะแกรงรอน 

หากไมระบุในแบบ ใหใชขนาด 2-3 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสี จะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และ/หรือ 

ผูออกแบบกอนดําเนินการ 

2.3. ปูนซีเมนต 

2.3.1. ใหใชปูนซีเมนตขาวสําหรับงานหินลางของ ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเทา 

2.3.2. ใหใชปูนซีเมนตท่ัวไปสีเทาสําหรับงานกรวดลาง ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเทา 

2.4. สีผสม ใหใชสีฝุนอยางดีสําหรับผสมกับปูนซิเมนต ของ ตรา ATM หรือ ตรา DRAGA หรือเทียบเทา การผสมสีฝุนกับ

ปูนซีเมนตตองชั่งหรือตวงทุกครัง้ 

2.5. การแบงชอง หากไมระบุในแบบ ใหใชไมสักขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะรอง หรือใช PVC ขนาด 6x10 

มิลลิเมตร สําหรับการฝงเสนแบงชอง ของ APACE หรือ ชวากร หรือเทียบเทา ขนาดชองไมเกิน 2.00x2.00 เมตร 

2.6. ปูนทรายปรับระดับพ้ืน ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือ CERA C-CURE หรือ

เทียบเทา 

 

 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานสถาปัตยกรรม  79 

 

3. วิธีการดําเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิว 

3.1.1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะทําผิวหินลาง/กรวดลางใหสะอาด ปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่ง

สกปรกอ่ืนใด และลางทําความสะอาดดวยน้ํา 

3.1.2. สําหรับพ้ืนท่ีจะทําหินลาง/กรวดลาง จะตองเทปูนทรายปรับระดับ ใหไดระดับและความเอียงลาดตามตองการ 

สําหรับผนังจะตองฉาบปูนรองพ้ืน ใหไดด่ิง ไดฉาก ไดแนว ตามท่ีระบุไวในหมวดงานฉาบปูน โดยใชปูนฉาบ

สําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือใหไดผิวพ้ืนหรือผิวผนังท่ีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินลาง/

กรวดลางประมาณ 15 มิลลิเมตร 

3.1.3. หลังจากเทพ้ืนปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพ้ืนผนังแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไวให

แหง แลวจึงเริ่มดําเนินการทําผิวหินลาง/กรวดลางได 

3.2. การทําผิวหินลาง / กรวดลาง 

3.2.1. จัดวางแนวเสนแบงขนาดชองดวยไมหรือ PVC ตามท่ีไดรับอนุมัติ แบงเปนชองๆ ตาม Shop Drawing ท่ีไดรับ

อนุมัติ ยึดเสนแบงดวยปูนทราย ใหไดแนวตรงและไดระดับ ท้ิงไวใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง 

3.2.2. กอนฉาบผิวหรือเทผิว ผูรับจางจะตองรดน้ําท่ัวบริเวณใหชุม แลวสลัดหรือเทดวยน้ําปูนซิเมนตขนเปนตัวประสาน

กอน จึงฉาบหรือเทผิว 

3.2.3. ผสมหินหรือกรวด อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน หินหรือกรวด 3 สวน ผสมกับน้ําสะอาดใหขนพอเหมาะกับการ

ใชงาน ฉาบหรือเทลงในพ้ืนท่ีแลวตบใหแนน แตงใหไดระดับเสมอเสนแบงชอง แลวท้ิงไวใหผิวปูนเริ่มหมาด

ประมาณ 30 นาที จึงทําการลางผิวโดยใชแปรงจุมน้ําสะอาด คอยๆกวาดหรือลางผิวหนาใหท่ัวหลายครั้ง จนเห็น

เม็ดหินหรือเม็ดกรวดชัดเจน ท้ิงไวใหแหง 1 วัน  

3.2.4. ใชกรดเกลือผสมน้ําสะอาด 1:20 ใชแปรงจุม คอยๆ กวาดใหท่ัวผิวหนาหลายครั้ง จนคราบปูนออกหมด เห็นเม็ด

หินหรือกรวดชัดเจนและสวยงาม 

3.2.5. การทําใหทําทีละชองพอเหมาะกับเวลาและชางฝมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดตองแนนสมํ่าเสมอกันไดด่ิงหรือได

ระดับตลอดผิวหนา 

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

4.1. ผิวหินลาง/กรวดลางท้ังหมด เมื่อทําเสร็จแลวจะตองไดแนว ไดระดับ ไดด่ิง เรียบสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีเกิดมีรอยดาง 

แตกราวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตัวไมสมํ่าเสมอกัน หรือความไมเรียบรอยใดๆ ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไข โดย

ทุบออกแลวทําใหใหมท้ังชอง และใหไดสีท่ีสมํ่าเสมอท่ัวท้ังบริเวณ โดยคาใชจายของผูรับจาง 

4.2. หลังจากทําผิวหินลาง/กรวดลางแลวเสร็จ ท้ิงใหผิวหินลาง/กรวดลางแหง โดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา

อยางนอย 2 วัน แลวลางทําความสะอาดอีกครั้งดวยน้ํา และเช็ดใหแหงดวยผาสะอาด จากน้ันเคลือบผิวดวย Wax ให

ท่ัวอยางนอย 1 ครั้ง 

4.3. ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานหินลาง/กรวดลางของผนังและพ้ืน สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง 

จบหมวด 09 66 43 
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หมวด 09 91 00  งานทาสี  (Painting) 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ และอุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝมือ และความชํานาญ มีระบบคุณภาพท่ีดี สําหรับ

งานทาสี ตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณภาพ 

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอยางสีท่ีใช สีรองพ้ืน และอ่ืนๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตาม

วัตถุประสงคของผูออกแบบกอนการสั่งซื้อ โดยจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด ใหดําเนินการ

ภายใตการแนะนํา การตรวจสอบ และการเก็บตัวอยางของผูเชี่ยวชาญจากผูผลิตส ี

1.3 สีท่ีนํามาใชจะตองเปนสินคาใหม โดยบรรจุอยูในถัง หรือภาชนะท่ีปดสนิทเรียบรอยมาจากโรงงาน มสีัญลักษณหรอื

ฉลากระบุ รุนสี/เฉดสี และหมายเลขรุนท่ีผลิต, มีใบสงของจากโรงงานผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายท่ีไดการรับรอง

จากผูผลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได 

1.4 การเก็บรักษาจะตองแยกหองสําหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไมมีวัสดุอ่ืนเก็บรวม เปนหองท่ีไมมีความชื้น และมีการระบาย

อากาศไดดี ตองกําหนดใหเปนเขตระวังอัคคีภัย โดยติดต้ังปายกําหนดใหเปนเขตหามสูบบุหรี่ และหามประกอบกิจ

ท่ีจะใหเกิดความรอนสูงหรือประกายไฟ รวมท้ังตองเตรียมอุปกรณดับเพลิงใหเหมาะสมกับขนาดและปริมาณของส ี

สีท่ีเหลือจากการผสมหรือการทาแตละครั้ง จะตองนําไปทําลายทันที พรอมภาชนะท่ีบรรจุสีน้ัน หรือตามความ

เห็นชอบของผูควบคุมงาน 

1.5 การผสมสี และข้ันตอนการทาสี จะตองปฏิบัติตามวิธีการของผูผลิตสีอยางเครงครัด โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุม

งาน  

1.6 หามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพ้ืนผิวท่ียังไมแหงสนิท และจะตองมีเครื่องตรวจวัดความชื้นของผนังกอน

การทาสีทุกครัง้ 

1.7 งานทาสีท้ังหมด จะตองเรียบรอยสมํ่าเสมอ ไมมีรอยแปรงหรือลูกกลิ้ง รอยหยดสี หรือขอบกพรองอ่ืนใด และ

จะตองทําความสะอาดรอยสีเปอนสวนอ่ืนๆ ของอาคารท่ีไมตองทาสี เชน พ้ืน ผนัง กระจก อุปกรณตางๆ เปนตน 

1.8 งานท่ีไมตองทาสี โดยท่ัวไปสีท่ีทาท้ังภายนอก และภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวทอโลหะ โครงเหลก็

ตางๆ ท่ีมองเห็น หรือตามระบุในแบบ สําหรับสิ่งท่ีไมตองทาสี มีดังน้ี 

1.8.1 ผิวกระเบื้องปูพ้ืน ผิวกระเบื้องบุผนัง  ฝาอะคูสติก และกระจก 

1.8.2 อุปกรณสําเร็จรูปท่ีมีการเคลือบสีมาแลว 

1.8.3 สเตนเลส 

1.8.4 ผิวภายในรางน้ํา 

1.8.5 โคมไฟ 

1.8.6 สวนของอาคาร หรือโครงสรางซึง่ซอนอยูภายในไมสามารถมองเห็นได ยกเวน การทาสีกันสนิม หรือระบุ

ในแบบเปนพิเศษ 

1.9 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุสี และข้ันตอนการทาสีท่ีดี สามารถรับประกันคุณภาพโดยบริษัทผูผลติ 

และบริษัทผูรบัจางทาสีเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 

 

 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 

 

งานสถาปัตยกรรม  81 

 

2. ผลิตภัณฑ 

2.1 สีท่ีใชในโครงการตองเปนสีประเภทท่ีมีคาสารอินทรียระเหยได (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต่ํา ผาน

มาตรฐาน CARB 2007 or SCAQMD Rule 1113 June 3, 2011 or Rule 1168 amended October 6, 2017. 

วัตถุดิบสวนประกอบท้ังหมดท่ีใชทําสี เชน  

ก. สารยึดเกาะ (BINDER)  

ข. ผงส ี(PIGMENT)  

ค. ตัวทาละลาย (SOLVENTS)  

ง. สารปรงุแตง (ADDITIVE)  

  ตองทําจากวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงตามประเภทและการใชงานของสี เชน ปองกันการข้ึนรา สนิม ยางไม ดาง ซีดจาง

เร็ว ทนทานตอแสง UV จะตองเก็บไวไดนาน เปนสีท่ีมีความคงทนถาวรไมหลุดลอน วัสดุยาแนวตองมีคา

สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต่ํา 

2.2 ระบบข้ันตอนคุณภาพของสี 

2.2.1 สีชั้นแรก (PRIMER COAT) สีรองพ้ืน หมายถึง ชั้นสีท่ีสัมผัสกับพ้ืนผิววัสดุ สีชั้นน้ีตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

- เพ่ิมการยึดเกาะระหวางพ้ืนผิวเดิมกับสีท่ีจะทาทับ เชน พ้ืนผิวปูนเกาจะมีคราบฝุนของสีพ้ืนเกาท่ี

อาจจะรวงเปนผงอยู (CHALKING) จึงตองทาสีรองพ้ืนสําหรับปูนเกา เพ่ือใหสารยึดเกาะสามารถจับ

ฝุนเหลาน้ันใหเกาะแนนติดท่ีผิวกอน เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของสีชั้นตอๆ ไป 

- ปองกันสารเคมีจากพ้ืนผิวภายในออกฤทธ์ิกับสีทับหนา เชน สีรองพ้ืนปูนใหม (ปองกันสภาพดางของ

ผนังปูน) 

2.2.2 สีทับหนา (TOP COAT) หมายถึง สีท่ีอยูชั้นสุดทาย ทําหนาท่ีใหความคงทนถาวรตอสภาวะ ดิน ฟา 

อากาศ และใหความสวยงามดูเรียบเนียนเงาตามรายการแบบกําหนดไว และไดรับความเหน็ชอบจาก

ผูออกแบบใหใช 

2.3 สีสําหรับผนังปูนฉาบภายนอกอาคาร 

- สีรองพ้ืน ใหใชสรีองพ้ืนปูนใหมกันดาง ท่ีมีคา VOC content ไมเกิน 50 g/l โดยปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สี TOA ซุปเปอรชิลด แอด

วานซ หรือเทียบเทา  

สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา ท่ีมีคา VOC content ไมเกิน 5 g/l  จํานวนสอง

เท่ียว ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สีน้ํา TOA ซุปเปอรชิลด ชนิดกึ่งเงา เบสเอ หรือเทียบเทา 

2.4 สีสําหรับผนังปูนฉาบภายในอาคาร 

- สีรองพ้ืน ใหใชสีรองพ้ืนปูนใหมกันดาง ท่ีมีคา VOC content ไมเกิน 50 g/l โดยปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สี TOA ซุปเปอรชิลด แอด

วานซ หรือเทียบเทา 

- สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา ท่ีมีคา VOC content ไมเกิน 5 g/l  จํานวนสอง

เท่ียว ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สีน้ํา TOA ออรแกนิค แคร หรือเทียบเทา 
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2.5 สีสําหรับงานผนังยิปซัม ฝาเพดานยิปซัม 

- สีรองพ้ืน ใหใชสีรองพ้ืนปูนใหมกันดาง ท่ีมีคา VOC content ไมเกิน 50 g/l โดยปฏิบัติตาม

คําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สี TOA ซุปเปอรชิลด แอด

วานซ หรือเทียบเทา 

- สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา ท่ีมีคา VOC content ไมเกิน 5 g/l  จํานวนสอง

เท่ียว ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สีน้ํา TOA ออรแกนิค แคร หรือเทียบเทา 

2.6 สีสําหรับงานฝาเพดานไมสังเคราะหประเภท Wood Fiber Cement 

2.6.1 สีรองพ้ืน ใหใชสีรองพ้ืนปูนเกา (Contact Primer) โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยาง

เครงครัด ผลิตภัณฑของผูผลิตสีตามขอ 2.5.1 

2.6.2 สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% ดาน หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ผลิตภัณฑตามท่ี

ระบุตอไปน้ี 

- Majestic True Beauty (Matt) ของ JOTUN หรือ 

- Dulux Easy Care (Matt) ของ ICI หรือ 

- Supershield Duraclean (Matt) ของ TOA หรือ 

- Beger Shield Photo Clean (Matt) ของ BEGER หรือเทียบเทา 

2.7 สีสําหรับฝาเพดาน ค.ส.ล. 

2.7.1 สีรองพ้ืนใหใชสรีองพ้ืนปูนใหมกันดางโดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ผลิตภัณฑ

ของผูผลิตสีตามขอ 2.3.1 หรือ 2.4.1 ตามสภาพรอบพ้ืนผิวท่ีจะทาสี 

2.7.2 สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% ดาน หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ผลิตภัณฑของ

ผูผลิตสีตามขอ 2.3.3 หรือ 2.4.3 ตามสภาพรอบพ้ืนผิวท่ีจะทาสี 

2.8 สีสําหรับงานไม สวนท่ีระบุใหทาสีน้ํามัน 

2.8.1 สีรองพ้ืนงานไม เท่ียวท่ีหน่ึง ผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- Aluminium Wood Primer ของ JOTUN หรือ 

- Dulux Aluminium Wood Primer ของ ICI หรือ 

- Aluminium Wood Primer G-1601 ของ TOA หรือ 

- Aluminium Wood Primer B-977 ของ BEGER หรือเทียบเทา 

2.8.2 รองพ้ืนงานไม เท่ียวท่ีสอง ผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- Gardex Primer ของ JOTUN หรือ 

- Dulux Speed Undercoat ของ ICI หรือ 

- Universal Undercoat (G1600) ของ TOA หรือ 

- Wood Primer B966 ของ BEGER หรือเทียบเทา 

2.8.3 สีทาทับหนา ใหใชสีน้ํามัน จํานวนสองเท่ียว ผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- Gardex Premium ของ JOTUN หรือ 

- Dulux Gloss Finish ของ ICI หรือ 
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- Glipton Enamel ของ TOA หรือ 

- Beger Shield Super Gloss Enamel ของ BEGER หรอืเทียบเทา 

2.9 สีสําหรับงานโลหะ สวนท่ีระบุใหทาสีน้ํามัน สีนํามันท่ีเลอืกใชในโครงการ จะตองมคีา VOC ไมเกินมาตราฐาน 

CARB 2007 or SCAQMD Rule 1113 June, 2011 และไมมีสวนผสมของสารตะกัว 

2.9.1 สีรองพ้ืนกันสนิมงานโลหะใหม ตัวอยางผลิตภัณฑตามท่ีระบุเชน สีรองพ้ืนกันสนิม TOA อีโค เมทัล ไพร

เมอร 

2.9.2 สีรองพ้ืนสําหรับโลหะผิวเคลือบ (โลหะชุบกัลปวาไนซ โลหะทองเหลือง-ทองแดง PVC) เปนประเภทน้ํายา

กัดผิว เท่ียวท่ีหน่ึง ใหใชผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- Jota Etch ของ JOTUN หรือ 

- Devran 201 ของ ICI หรือ 

- TOA Wash Primer G-1168 ของ TOA หรือ 

- Beger Wash Primer ของ BEGER หรือเทียบเทา  

2.9.3 สีรองพ้ืนสําหรับโลหะผิวเคลือบ (โลหะชุบกัลปวาไนซ โลหะทองเหลือง-ทองแดง PVC) เปนประเภทน้ํายา

กัดผิว เท่ียวท่ีสอง ใหใชผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- Gardex Primer ของ JOTUN หรือ 

- Dulux Red Oxide Primer ของ ICI หรือ 

- Red Oxide Primer G-1024 ของ TOA หรือ 

- Beger Shield B-933 ของ BEGER หรือเทียบเทา  

2.1.1 สีทาทับหนา ใหใชสีน้ํามันทาจํานวนสองเท่ียว ผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- Glipton Enamel ของ TOA หรือ 

- Dulux Gloss Finish ของ ICI หรือ 

- Beger Shield Super Gloss Enamel ของ BEGER หรอืเทียบเทา  

2.1 สีสําหรับผิวคอนกรีต ขัดมัน (ภายนอก) 

2.1.1 ใหใชสีรองพ้ืนปูนโดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- JOTASHIELD PRIMER 07 ของ  JOTUN หรือ 

- DULUX WEATHERSHIELD SUPER PRIMER ของ  ICI หรือ 

- SUPERSHIELD PRIMER ของ  TOA หรือ 

- BEGER SHIELD ALKALI RESISTING #4000 ของ BEGER  หรือเทียบเทา 

2.1.2 สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ผลิตภัณฑตามท่ี

ระบุตอไปน้ี 

- JOTASHIELD ANTIFADE ของ JOTUN หรือ 

- DULUX WEATHERSHIELD ของ ICI หรือ 

- SUPERSHIELD ของ  TOA หรือ 

- BEGER SHIELD WEATHER GUARD ของ BEGER  หรือเทียบเทา 
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2.2 สีสําหรับผิวคอนกรีต ขัดมัน (ภายใน) 

2.2.1 ใหใชสีรองพ้ืนปูนโดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ผลิตภัณฑตามท่ีระบุตอไปน้ี 

- MAJESTIC PRIMER ของ  JOTUN หรือ 

- DULUX ECO PRIMER ของ  ICI หรือ 

- DURACLEAN PRIMER ของ  TOA หรือ 

- BEGER SHIELD PHOTO CLEAN #7700 ของ BEGER  หรือเทียบเทา 

2.2.2 สีทาทับหนา ใหใชสีน้ําชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ผลิตภัณฑตามท่ี

ระบุตอไปน้ี 

- MAJESTIC TRUE BEAUTY ของ  JOTUN หรือ 

- DULUX EASYCARE  ของ ICI หรือ 

- SUPERSHEILD DURACLEAN  ของ  TOA หรือ 

- BEGER SHIELD PHOTO CLEAN  ของ BEGER  หรือเทียบเทา 

2.3 สียอมเน้ือไม และรักษาเน้ือไม สําหรับงานไมท่ีระบุใหทาสียอมเน้ือไม หรือสีธรรมชาติ เชน วงกบ บานประตู 

หนาตาง พ้ืนไมภายนอก เชิงชายไม เปนตน ใหใชสียอมเน้ือไม และรักษาเน้ือไมประเภทมองเห็นลายไมชนิด

ภายนอก หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ของ JOTUN หรือ ICI หรือ BEGER หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือ

เทียบเทา 

2.4 สีเคลือบแข็ง สําหรับงานพ้ืนไมภายในท่ีระบุใหทาสีเคลือบแข็ง หรือสีโพลียูริเทน ใหใชสโีพลียูริเทนชนิดภายใน สีใส 

ของ JOTUN  หรือ ICI หรือ BEGER หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือเทียบเทา 

2.5 สีทาพ้ืนท่ีตองการความทนทานพิเศษ 

2.5.1 สีสําหรับงานพ้ืนภายใน ใหใชสี Epoxy ความหนาไมนอยกวา 0.3 มม. ทาบนพ้ืนปูนทรายปรับระดับแตง

ผิวเรียบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ โดยผูรับจางจะตองเสนอวิธีการทา และจัดทําตัวอยางใหผู

ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอน ตามผลิตภัณฑท่ีระบุตอไปน้ี 

- PENGUARD ENAMEL ของ JOTUN หรือ 

- TRU GLAZE  ของ  ICI  หรือ 

- EPO GUARD ENAMEL  ของ  TOA  หรือ 

- DURAGUARD  ของ  BEGER  หรือเทียบเทา 

2.5.2 สีสําหรับงานพ้ืนภายนอก ใหใชสี Polyurethane ความหนาไมนอยกวา 0.3 มม. ทาบนพ้ืนปูนทรายปรับ

ระดับแตงผิวเรียบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ โดยผูรับจางจะตองเสนอวิธีการทา และจัดทํา

ตัวอยางใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนตามผลิตภัณฑท่ีระบุตอไปน้ี 

- HARDTOP AS  ของ  JOTUN  หรือ 

- URETHANE 388  ของ  ICI  หรือ 

- TOPGUARD  ของ  TOA  หรือ 

- DURATHANE  ของ  BEGER  หรือเทียบเทา 

2.6 งานสีฉนวนปองกันไฟ (Fire Retardant Coating)  
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2.6.1 สีฉนวนรองพ้ืนตองปองกันไฟไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ใหใชผลิตภัณฑสีพิเศษชนิดภายใน และชนิด

ภายนอก Interior-Exterior โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด ผลิตภัณฑตามท่ีระบุ

ตอไปน้ี 

- Steel Master 120 SB ของ JOTUN หรือ 

- AD Firefilm ของ A/D FIRE PROTECTION SYSTEM หรือ 

- AD Firefilm ของ FIRETHERM/SCANCEM หรือ 

- SK Tighca Coat ของ SK KAKEN หรือเทียบเทา  

2.6.2 งานสีทับหนา ทาทับสีรองพ้ืนบนทุกวัสดุท่ีไดกลาวมา จํานวน 2 เท่ียว ใหใชเปนผลิตภัณฑเดียวกับสีฉนวน

ปองกันไฟ หรือเปนสีทับหนาท่ีไดรับการรับรองจากผูผลติ-ผลิตภัณฑ ใหใชงานไดโดยไมสงผลตอเงื่อนไข

การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ  

2.7 งานสีจราจร (Traffic Paint)  

2.7.1 วัสดุผลิตภัณฑสีสําหรับตีเสนจราจร และเครื่องหมายจราจร ใหใช Jotun Traffic Paint ของ JOTUN 

หรือเทียบเทา โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด  

2.8 สีพนแกรนิตสําหรับผนังภายนอก ใหใชของ TOA  หรือ SKK หรือ CIC (Natural Stone Finished) หรือเทียบเทา 

2.9 สีพน TEXTURE สําหรับผนังภายนอก ใหใชของ JOTUN หรือ ICI หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC 

หรือเทียบเทา 

2.10 น้ํายาทากันตะไครน้ํา สําหรับวัสดุโชวผิวธรรมชาติ อิฐโชวแนว หินลาง ทรายลาง ใหใชน้ํายาทากันตะไครน้ําสีใส 

ของ ICI หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเทา 

2.11 สีอ่ืนๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

3. การดําเนินการ 

3.1 การทาสีสําหรับงานปูน หรือคอนกรีต 

3.1.1 ท้ิงใหพ้ืนผิวแหงสนิทไมนอยกวา 21 วัน หลังการฉาบปูน หรือถอดไมแบบ มีความชื้นไมเกิน 14% กอน

ทาสีรองพ้ืนตองแนใจวา ไดขจัดฝุน คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพ้ืนผิวแหงสนิท 

3.1.2 ทาสีรองพ้ืนปูน 1 ครั้ง ท้ิงระยะอยางนอย 2 ชั่วโมง 

3.1.3 ทาสีทับหนา 2 ครั้ง ท้ิงระยะอยางนอย 4 ชั่วโมง 

3.2 การทาสีสําหรับงานโลหะ 

3.2.1 พ้ืนผิวโลหะท่ัวไป หรือพ้ืนผิวเหล็ก ใหขจัดคราบน้ํามันดวยทินเนอร หรือน้ํามันกาด ขจัดสนิมออกโดยการ

ขัดดวยกระดาษทราย หรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดดวยเครื่องเจียร ทําความสะอาด และ

เช็ดดวยผาสะอาด ท้ิงใหแหงไมเกิน 1 ชั่วโมง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Red Lead 1 ครั้ง ขณะสงเหล็กถึง

หนวยงานกอสราง (หากเปนเหล็กกลวง หรือเหล็กรูปพรรณท่ีมีรูปแบบท่ีไมสามารถทาหรือกลิง้สรีองพ้ืน

ไดท่ัวถึง ใหใชวิธีชุบ/จุมสีแทน) ทาครั้งท่ี 2 ดวย Red Lead เมื่อประกอบ หรือเชื่อมเปนโครงเหล็ก และ

เจียรแตงรอยเชื่อมเรียบรอยแลว และทาครั้งท่ี 3 ดวย Red Lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสรีองพ้ืน

กันสนิมท้ิงระยะครั้งละอยางนอย 6 ชั่วโมง) แลวจึงทาสีทับหนาอีกอยางนอย 2 ครั้งดวยสีน้ํามันเฉพาะ

โครงเหล็กท่ีตองการทาสีทับหนา (การทาสีทับหนาท้ิงระยะครั้งละอยางนอย 8 ชั่วโมง) 
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3.2.2 พ้ืนผิวโลหะท่ีไมมีสวนผสมของเหล็ก ทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยกระดาษทราย แลวเช็ดดวยผาสะอาด ท้ิง

ใหแหง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Zinc Chromate อยางนอย 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละอยางนอย 6 ชั่วโมง ทาสี

น้ํามันทับหนาอยางนอย 2 ครั้ง 

3.2.3 พ้ืนผิวสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสี ทําความสะอาดพ้ืนผิว และทําใหผิวหยาบดวยกระดาษทราย เช็ด

ดวยผาสะอาด ท้ิงใหแหง ทาสีรองพ้ืนเสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั้ง ท้ิงระยะอยางนอย 1 

ชั่วโมง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Zinc Chromate 1 ครั้ง แลวจึงทาสีน้ํามันทับหนาอีกอยางนอย 2 ครั้ง 

3.3 การทาสีสําหรับงานไมท่ีไมโชวลายไม 

3.3.1 ไมตองแหง มีความชื้นไมเกิน 14% รอยตอ หรือสวนของไมท่ีจะตองนําไปประกบกับวัสดุอยางอ่ืน เชน 

ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เปนตน ตองทาสีรองพ้ืนปองกันความชื้น และปองกันคราบสกปรกกอนนําไป

ประกบติดกัน 

3.3.2 ขัดใหเรียบดวยกระดาษทราย เช็ดฝุนออกใหหมด 

3.3.3 ทาสีรองพ้ืนไมอะลูมิเนียม 1 ครั้ง เพ่ือปองกันยางไม ท้ิงใหแหงเปนเวลาอยางนอย 10 ชั่วโมง หรือใชน้ํายา

ปองกันยางไมชนิดใสท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันท่ีดีกวา 1 ครั้งโดยไมตองเจือจาง ท้ิงใหแหง 2-3 ชั่วโมง 

3.3.4 ทาสีรองพ้ืนเสริมเพ่ือเพ่ิมความเรียบเนียนของสีทับหนา หรือสีรองพ้ืนไมกันเชื้อรา 1 ครั้ง ท้ิงใหแหงอยาง

นอย 6 ชั่วโมง 

3.3.5 ทาสีน้ํามันทับหนา 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละอยางนอย 8 ชั่วโมง 

3.4 การทาสียอมเน้ือไม และรักษาเน้ือไมท่ีตองการโชวลายไม 

3.4.1 ใหทาบนผิวไมสวนท่ีตองการเห็นความงามตามธรรมชาติของเน้ือไม หรือยอมสีใหเห็นลายไม เชน ไมสัก 

ไมมะคา ไมแดง ไมอัดสัก เปนตน ใหใชสียอมไมวูดสเตน (Wood Stain) และสียอมพ้ืนไมเดคกิ้งสเตน 

(Decking Stain) หากไมระบุในแบบใหใชสียอมเน้ือไม และรักษาเน้ือไมชนิดภายนอกสีดาน 

3.4.2 กรณีถาไมมียางใหกําจัดยางไมออกโดยใชทินเนอรแหงเร็ว เช็ดใหยางท่ีอยูในไมเหลือนอยท่ีสุด หรือทา

น้ํายาปองกันยางไมชนิดใส กอนทาสียอม และรักษาเน้ือไมชนิดโชวลาย การทาสียอม และรักษาเน้ือไม

ชนิดดาน ใหทาชนิดเงากอน 1-2 เท่ียว หลังจากน้ันทาทับทาทับดวยสียอม และรักษาเน้ือไมชนิดดาน 1-2 

เท่ียว 

3.4.3 ผิวไมจะตองแหงสนิท ขจัดฝุน น้ํามัน หรือวัสดุอ่ืนออกใหหมด อุดรูหัวตะปู และตําหนิของไมดวยวัสดุ

ประเภท Wood Filler โดยแตงสีหรือใชชนิดท่ีมีสท่ีีกลมกลืนกับสีไม ขัดแตงดวยกระดาษทรายให

เรียบรอย 

3.4.4 สียอมเน้ือไม และรักษาเน้ือไมชนิดภายนอก ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุม

งานกอน ทาอยางนอย 3 ครั้ง ท้ิงระยะ ครัง้ละอยางนอย 8 ชั่วโมง 

3.5 การทาสีเคลือบแข็ง หรือสโีพลียูริเทน (POLYURETHANE FOR WOOD) สําหรับพ้ืนไมภายใน 

3.5.1 ผิวพ้ืนไมจะตองแหงสนิท ขจัดฝุน น้ํามัน หรือวัสดุอ่ืนๆ ออกใหหมด อุดรอยตอไมใหเรียบแลวขัดกระดาษ

ทรายดวยเครื่องจนถึงเน้ือไม ใหไดผิวไมท่ีเรียบสนิทสวยงาม 

3.5.2 ทารองพ้ืนไมชนิดใสท่ีมีคุณสมบัติในการชวยปองกันยางไม และชวยเพ่ิมการยึดเกาะ 1 เท่ียว 



รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  (SPECIFICATION) 

โครงการ ”ปรบัปรุงอาคารธนพพิฒัน์สู่อาคารใชพ้ลงังานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 
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3.5.3 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกชนิดใสอยางนอย 3 ครั้ง ท้ิงระยะแหงครัง้ละอยางนอย 6 ชั่วโมง 

หากจําเปนตองยอมสีไม ใหยอมดวยโพลียูรีเทนชนิดท่ีมีสี เพ่ือใหสีของพ้ืนไมดูกลมกลืนกอนการทาเคลือบ 

จะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 

3.6 สีพนแกรนิตสําหรับผนังภายนอก 

3.6.1 พ้ืนผิวท่ีพนจะตองแหงสะอาด มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดดวยน้ํา แลวท้ิงใหแหงสนิท 

3.6.2 ทาสีรองพ้ืน 1 ครั้ง และทาสีรอยตอ 1 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 3 ชั่วโมง 

3.6.3 พนสีแกรนิต หรือสีลวดลายแกรนิต 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง 

3.6.4 พนสีเคลือบทับหนา 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง 

3.7 การทาน้ํายาทากันตะไครน้ํา 

3.7.1 พ้ืนผิวท่ีทาจะตองแหงสะอาด ปราศจากสี สารเคลือบตางๆ ทําความสะอาดดวยน้ํา แลวท้ิงใหแหงสนิท 

3.7.2 ทาน้ํายากันตะไครน้ํา 1-2 ครั้ง ท้ิงระยะครัง้ละ 1-2 ชั่วโมง 

3.8 การบํารุงรักษา 

งานทาสีท้ังหมดท่ีเสร็จแลว และแหงสนิทดีแลว ผูรับจางจะตองตรวจสอบความเรียบรอย พรอมท้ังซอมแซมสวนท่ี

ไมเรียบรอย และทําความสะอาดรอยสีเปอนสวนอ่ืนของอาคารท่ีไมตองการทาสีท้ังหมด ตามข้ันตอน และ

คําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน และจะตองปองกันไมใหงานสีสกปรก หรอื

เสียหายจากงานกอสรางสวนอ่ืนๆ ของอาคารตลอดระยะเวลากอสราง หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม

เรียบรอยสวยงามใดๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทาสี ผูรับจางจะตองแกไขในทันที ตามคําสั่งของผูควบคุมงาน โดยคาใชจาย

ของผูรับจาง 
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	หมวด 01 00 00  ข้อกำหนดทั่วไป  (General Requirement)
	หมวด 01 11 00  ขอบเขตของงาน  (Summary of Work)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 นิยาม
	คำนาม คำสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารอื่นๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา
	ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญา หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ
	ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน
	ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ
	ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างรวมถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับจ้างช่วง หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา
	งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญา
	แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสร้างทั้งหมดที่แนบสัญญา และแบบก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญา
	รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ
	รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง
	การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติ ตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้
	การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆ ตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น
	สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ได้แก่
	- สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
	- เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)
	- รายการประกอบแบบก่อสร้าง
	- แบบก่อสร้าง และแบบก่อสร้างเพิ่มเติม
	- รายละเอียดราคาก่อสร้าง (BOQ)
	- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
	1.2 วัตถุประสงค์
	ผู้ว่าจ้าง โดยโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์จะ  “ออกแบบการก่อสร้างอาคาร (โครงการระยะที่ 1.1)” ซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เลขที่ 999 หมู่ 1  ตำบลป่ายุบใน  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต...
	1.3 ข้อกำหนดทั่วไป
	ให้ผู้รับจ้างทุกราย ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ที่ทำงานก่อสร้างนี้ จะต้องปฏิบัติตามหมวด 01 11 00 ขอบเขตของงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้ หากมีข้อความขัดแย้งกับสัญญา หรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอื...
	1.4 ขอบเขตของงาน และราคาค่าก่อสร้าง
	งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงาน และราคาค่าก่อสร้างเหมารวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา
	1.4.1 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่ก่อสร้าง และวางผัง เพื่อให้พร้อมสำหรับการเริ่มงานก่อสร้าง
	1.4.2 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งานตัดต้นไม้ หรือย้ายต้นไม้ งานโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปทิ้ง หรือถมดินเพิ่ม
	1.4.3 ค่าที่พักคนงาน ห้องน้ำ-ส้วม ทางเข้าสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทำความสะอาด และเก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	1.4.4 ค่าก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสารของผู้รับจ้าง และของผู้ควบคุมงาน
	1.4.5 ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้า และประปาชั่วคราว หรือค่าเจาะน้ำบาดาล หรือค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าระบบสื่อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบสาธารณูปโภคใหม่ เพื่อให้อาคารใช้งานได้ทันทีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
	1.4.6 ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือ และเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา
	1.4.7 ค่าประสานงานกับส่วนอื่นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ
	1.4.8 ค่าดำเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่บุคคล และทรัพย์สินทั้งใน และนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวต่างๆ
	1.4.9 ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร เช่น การจัดทำ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสารขออนุมัติ และเอกสารรายงาน
	1.4.10 ค่าทดสอบ และตัวอย่างวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง
	1.4.11 ค่าประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคล และทรัพย์สิน
	1.4.12 ค่ากำไร
	1.4.13 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
	1.4.14 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
	1.4.15 งานภูมิสถาปัตยกรรม
	1.4.16 งานตกแต่งภายใน
	1.5 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานที่ก่อสร้าง
	1.5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือเชิญเข้าร่วมการเสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา แบบ รายการประกอบแบบ รายการกรอกราคาค่าก่อสร้าง ร่างสัญญา เป็นต้น ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือแ...
	1.5.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา
	1.5.3 ข้อชี้แจง และข้อแนะนำเกี่ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทำสัญญา จะต้องมีการบันทึกไว้ และนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
	1.5.4 ผู้รับจ้างต้องศึกษาข้อขัดข้องต่างๆ ภายในบริเวณก่อสร้าง ข้อกำหนดของเวลา และจัดสถานที่ให้เหมาะสม และสะดวกแก่การทำงาน พร้อมทั้งมีความเข้าใจอย่างดีในวิธีการจัดหาโรงงาน และที่พักคนงานให้เหมาะสม สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้
	1.5.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหลาย อันเกี่ยวด้วยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ์ และเหตุอื่นๆ ซึ่งมีผลมาถึง หรือมีผลกระทบกระเทือนการก่อสร้างนี้อย่างดีแล้ว
	1.5.6 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างของการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ หรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้
	1.6 การชี้แจง และคำแนะนำเกี่ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง
	1.6.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างส่วนใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจชัดเจน รวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด และทำการรวมแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง และระบบต่างๆ ในส่วนที่จะดำเนินการก่อสร้าง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทนผ...
	1.6.2 ในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบ และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ
	1.7 การอ่านแบบ ให้ถือความสำคัญตามลำดับต่อไปนี้
	1.7.1 แบบก่อสร้าง
	1.7.2 ระยะที่เป็นตัวเลข
	1.7.3 อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง
	1.7.4 แบบขยาย หรือแบบขยายเพิ่มเติม
	หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัย ห้ามก่อสร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง
	1.8 ลำดับความสำคัญของเอกสารสัญญา
	ให้ถือตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา
	1.8.1 สัญญา ซึ่งได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้
	1.8.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง
	1.8.3 แบบก่อสร้าง
	1.8.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างยอมรับ
	1.8.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี)
	1.8.6 คำสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างซึ่งถูกต้องตามสัญญาที่สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ
	1.9 การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง หรืองานเพิ่ม-ลด
	1.9.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม หรือลดงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องค่าใช้จ่าย และระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต...
	- คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ในเอกสารแนบสัญญา
	- ถ้ารายการที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะทำการตกลงราคากับผู้รับจ้าง โดยยึดถือการประเมินราคาที่ยุติธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาในท้องตลาดที่เป็นจริงขณะนั้น
	- หากงานลดทำให้มูลค่ารวมลดลงจากสัญญา จะตัดลดเฉพาะค่าวัสดุ และค่าแรง ไม่ลดค่าดำเนินการ และกำไรของงานที่ลดลงนั้น
	1.9.2 หากผู้รับจ้างเห็นว่าแบบ หรือคำสั่งใดๆ ของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างนอกเหนือไปจากแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการตกลงร...
	1.10 อำนาจ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
	1.10.1 ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้าง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ
	1.10.2 หากพบว่าแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย้งกัน หรือคาดหมายว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักวิชาช่างที่ดี ให้สั่งหยุดงานไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบ และผู้ว่า...
	1.10.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์ต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง และภูมิอากาศเป็นรายวัน เพื่อประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง
	1.10.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการเพิ่ม-ลดราคาค่าก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกแบบ และผู้ว่าจ้าง

	หมวด 01 35 53  ระบบความปลอดภัย  (Security Procedures)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง
	ผู้รับจ้างต้องจำกัดขอบเขตการก่อสร้าง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างของตนในก...
	1.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข้างเคียง
	ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้า...
	ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขออนุญาต ค่าบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงค่า...
	1.3 การป้องกันสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม
	1.3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง
	ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทำการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกัน หรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทำไว้...
	1.3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน
	ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณใกล้เคียง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้อง...
	1.4  การป้องกัน รักษางานก่อสร้าง และป้องกันเพลิงไหม้
	1.4.1 การป้องกัน และรักษางานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน และรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง หรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ในกรณีจำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นก...
	1.4.2 การป้องกันเพลิงไหม้
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ประจำอาคารที่ก่อสร้างทุกชั้น รวมทั้งในสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่างๆ ที่จำเป็น มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชั...
	1.4.3 ความรับผิดชอบ
	ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และงานก่อสร้างทั้งหมด จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย
	1.5 การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรำคาญ
	งานก่อสร้าง หรือการกระทำใดๆ ของลูกจ้างที่น่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธี และเวลาที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างหาวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเ...
	1.6 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
	ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุทุกแห่งในบริเวณก่อสร้าง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น ห...
	1.7 การปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียา และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นตามความเหมาะสม หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดการให้มีเพิ่มเติมเพียงพออยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	1.8  การประกันภัย
	1.9 การรายงานอุบัติเหตุ
	เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้ตัวแทนผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันที แล้วทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขเหตุกา...
	1.10  การทำงานล่วงเวลา (OVERTIME)

	หมวด 01 42 19  มาตรฐานอ้างอิง  (Reference Standards)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute)
	มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิง หรือเปรียบเทียบ  คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบ...
	1.1.1 สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
	1.1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
	1.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials
	1.1.4 ACI American Concrete Institute
	1.1.5 AISC American Institute of Steel Construction
	1.1.6 ANSI American National Standards Institute
	1.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials
	1.1.8 AWS American Welding Society
	1.1.9 BSI British Standards Institution (BS)
	1.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung
	1.1.11 IEC International Electrotechnical Commission
	1.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS)
	1.1.13 NFPA National Fire Protection Association
	1.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association
	1.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc.
	1.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
	1.2  สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute)
	ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้
	1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
	1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
	1.2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
	1.2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
	1.2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
	1.2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
	1.2.7 สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัติโดยผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ

	หมวด 01 45 00  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 เอกสารสัญญา
	สัญญา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำสำเนาจากคู่สัญญาต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และทำสำเนาคู่สัญญาดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานไว้ใช้งาน...
	1.2 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่อง
	1.2.1 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ
	1.2.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว้ในรายการประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพื่อความมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ร...
	1.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ
	1.3.1 ระยะสำหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะ หรือสงสัยว่าระยะไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายสิ่งแ...
	1.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะทำการวางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาด และระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผัง และระดับ รวมถึ...
	1.4 การจัดทำแบบขยาย
	1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบ และรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด หากไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop Drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง
	1.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการ และแผนงานจัดส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop Drawing ตามลำดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้างจัดทำ Shop Drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียง...
	1.4.3 การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้จะรับการยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่างานก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาในภ...
	1.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน
	1.5.1 แผนการปฏิบัติงาน
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar Chart และตารางดำเนินงาน (Work Schedule) แสดงระยะเวลา และลำดับการดำเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้องแสดงแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมีแผนงานดัง...
	- แผนกำหนดวันเริ่มงาน และวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด เป็นรายสัปดาห์, รายเดือน และแผนงานหลัก (Master Schedule)
	- แผนกำหนดวันจัดส่ง Shop Drawing และแผนกำหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ
	- แผนกำหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ทั้งของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
	- แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
	1.5.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
	ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น เพื่อวางแผนงาน และประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางส่วน เพื่อให้เหมาะสม และมีปร...
	1.5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก
	การจัดทำแผนงานหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักนี้ และการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคำส...
	1.5.4 การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
	ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบัติงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง หรือใกล...
	1.5.5 ความรับผิดชอบ
	ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างพบว่าการก่อส...
	1.5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
	หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที
	1.5.7 การรายงาน
	เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้
	- บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่ละประเภท
	- สำเนาใบส่งของทั้งหมดที่เข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ส่ง และผู้รับ ฯลฯ
	- แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์
	- รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห์
	- รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคารทุก 15 วัน
	- อื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้องขอ
	1.6 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา
	1.6.1 การให้สิ่งอำนวยความสะดวก
	ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้วในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น เพื่อให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น นั่งร้าน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้...
	1.6.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างรายอื่นไม่เป็นเหตุทำให้แผนการปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และจัดให้มีการประสานงาน และประชุมระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น โดยจัดให้มีแผนงานแสด...
	1.6.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site Meeting)
	- การประชุมที่ผู้ควบคุมงานจัดเป็นประจำในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ตัวแทนผู้รับจ้าง หรือผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าวผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้ควบคุมงานจะเป็นประธานในที่ป...
	- ให้มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจเรียกประชุมเพิ่ม หรือเลื่อนการประชุมได้ตามสถานการณ์ และความจำเป็น
	1.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง
	1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นแผงตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นสี หรือลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เช่น พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉาบ...
	1.7.2 ในกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่บางส่วนให้เตรียมผิวไว้สำหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพื้น ผู้รับจ้างจะต้องลดระดับ และทำการเตรียมผิวพื้นไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนำมาตกแต่งผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะต้องทำด้วยความประณีต และต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในก...
	1.8 ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ
	1.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้าง หรือผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอำนาจเต็มประจำอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา คำสั่งใดที่ผู้ควบคุมงานได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง ซึ่...
	1.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทุกประเภทมาปฏิบัติงานก่อสร้างนี้ ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากผู้นั้นประพฤติผิดมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดห...
	1.8.3 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ มีฝีมือ และมีความชำนาญในงานก่อสร้างนี้ โดยมีสถาปนิก วิศวกร ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ หรืองานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจ...
	1.8.4 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร เพื่อลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สำหรับงานก่อสร้างนี้
	1.9 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจงานก่อสร้าง
	ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวให้ เช่น บันได ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง และอื่นๆ ให้แข็งแรง และปลอดภัย หรือตามคำสั่...
	1.10 การสั่งหยุดงาน
	การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบ หรือไม่ได้คุณภาพงานที่ดี หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และวิชาช่างที่ดี ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วน หรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขงานส่วนนั้นให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่...

	หมวด 01 50 00  สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว (Temporary Facilities and Controls)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
	1.1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
	ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเก็บ และป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บดัง...
	1.1.2 สำนักงานชั่วคราว
	ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวสำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้าง และตัวแทนผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง ห้องน้ำ, ห้องส้วม และอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โต๊ะวางแบบ ตู้เอกส...
	1.1.3 บ้านพักคนงาน
	ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น โดยมีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำ ห้ามผู้รับจ้างหรือลูกจ้างปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในที่ดินของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด นอกจากจะไ...
	1.1.4 ห้องประชุม
	ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในสำนักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสำหรับเป็นที่ประชุมในหน่วยงานก่อสร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งจำเป็นต่างๆ ตามความเหมาะสม
	1.1.5 ห้องเก็บตัวอย่าง
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดเครื่องใช้สำหรับห้องเก็บตัวอย่างวัสดุ ได้แก่ ชั้นเก็บตัวอย่างที่มีขนาด จำนวน และลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร
	1.1.6 ร้านค้าต่างๆ
	ห้ามผู้รับจ้าง หรือคนงานปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภายในอาณาเขตโครงการเป็นอันขาด
	1.1.7  ป้ายชื่อโครงการ
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชื่อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 ม. หน้าบริเวณที่ก่อสร้าง พร้อมไฟส่องป้ายที่เหมาะสม โดยมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ป้ายดังกล่าวจะต้องมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	1.1.8 แบบรายละเอียด และผังแสดงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
	ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเพื่อเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทันทีที่ได้รับการอนุมัติ ในกรณีที่ต้องมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้...
	1.1.9 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งนั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามข้อกำหนดนั่งร้านสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ติดตั้งลิฟต์ส่งของ หรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ หรือ Tower Crane ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...
	1.1.10 นั่งร้าน และเครื่องหมายปลอดภัย
	ในส่วนที่ต้องใช้นั่งร้าน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหานั่งร้านที่แข็งแรง  มั่นคง ถูกต้องตามเทศบัญญัติ กฎหมาย และตาม “ข้อกำหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุทุกแห่งจะต้องทำรั...
	1.1.11 การดูแลรักษา
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจำ เพื่อดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีช่างประจำสำหรับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และใช้งานได้ดี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	1.1.12 ค่าใช้จ่าย
	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขออนุญาต การดูแลรักษาความสะอาด และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรื้อถอน และทำความสะอาดเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
	1.2 รั้วชั่วคราว และยามรักษาการ
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยทำด้วยโครงไม้ หรือเหล็ก และบุด้วย แผ่นเหล็กเคลือบสี สูงไม่ต่ำกว่า 2.40 ม. จากพื้นดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-...
	1.3 ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว
	1.3.1 ถนน และที่จอดรถชั่วคราว
	ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริเวณที่ก่อสร้าง และที่จอดรถชั่วคราว โดยใช้ แอสฟัลต์ หรือคอนกรีต ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำ หรือกีดขวางทางสัญจร และทางน้ำสาธารณะ ผู้รับจ้างต้อง...
	1.3.2 ทางเดินชั่วคราว
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดิน และบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความจำเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้...
	1.4 การตัดทางเท้า และต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ
	ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
	1.5 ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
	1.5.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน...
	1.5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
	ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยโดยทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจร และการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	1.5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
	ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องจัดให้มีเพียงพอกับการใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพิ่...
	1.6 น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง
	ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบน้ำใช้ และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราวจากการป...
	1.7 การรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม
	1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุง...
	1.7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบบำบัด และระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบระบายน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง และจากฝนตก โดยจะต้องไม่ให้มีน้ำขัง หรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคียง
	1.7.3 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ที่ทำความสกปรก หรือกีดขวางการทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร และบริเวณก่อส...

	หมวด 01 60 00  วัสดุ และอุปกรณ์  (Product Requirements)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ขอบเขตของงาน
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับการก่อสร้างงานต่างๆ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
	1.2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบ และรายการประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนี...
	1.2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื้อ และจัดส่งเข้ามาให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน
	1.2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างซึ่งระบุให้ใช้ของต่างประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้รับจ้างจะต้องจัดการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งานตามแผนปฏิบัติงาน
	1.2.4 ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง
	1.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
	วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีรอยชำรุด เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได้รับอนุมัติ
	1.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์
	1.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการตรวจสอบ...
	1.4.2 ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กำหนดไว้ ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบด้วย ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือ...
	1.5  การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์
	1.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพื่อการพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื...
	1.5.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพื่อให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเ...
	1.5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้ว่าจ้างขอดูใบสั่งซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา
	1.6 การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์
	1.6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเท่านั้น
	1.6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเท่า
	1.6.3 กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระทำต่อเมื่อไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจ...
	1.6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพมาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้ถ...
	1.6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองานต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า
	1.6.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า
	1.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่า ที่ต้องออกแบบใหม่ หรือต้องขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้

	หมวด 01 77 00  การส่งมอบงาน  (Closeout Procedures)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 การส่งมอบงาน
	1.1.1 การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้เป็นไปตามการแบ่งงวดงาน และงวดเงิน ตามที่ระบุในสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินงวดในเมื่อเห็นว่า
	- ปริมาณงาน และมูลค่างานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา
	- คุณภาพของงาน และฝีมือการทำงาน ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือตามหลักวิชาช่างที่ดี
	1.1.2 หลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องแนบมาพร้อมกับการส่งมอบงานแต่ละงวด
	- หนังสือรับรองการตรวจสอบ และอนุมัติงวดงาน และงวดเงินจากผู้ควบคุมงาน
	- รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงาน และงวดเงินตามสัญญา พร้อมตารางสรุปเงินที่เบิกไปแล้ว เงินที่ขอเบิกงวดนี้ เงินที่คงเหลือ และงานเพิ่ม-ลด (ถ้ามี)
	- รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสร้างของงวดนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
	- ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี้ แผนปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างร้องขอ
	1.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย
	1.2.1 ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
	- ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งมอบงานขั้นต้น (Substantial Completion) อย่างน้อย 30 วันก่อนครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา
	- ผู้ควบคุมงานจะทำบัญชีงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงานตามบัญชีดังกล่าวจนแล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนังสือรับรองงานขั้นต้น พร้อมการจัดทำบัญชีงานที่ต้องแก้ไข (List of Defect Work) แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข เพื่อส่งมอบงานขั้นส...
	- เมื่อผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบร่วมกันตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายต่อไป
	- ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการไม่รับมอบงาน ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานบางส่วน จะต้องมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดังกล่าวเกินจากสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับเนื่องจากงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
	1.2.2  การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร
	- กุญแจทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พร้อม Master Key และ Grand Master Key โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดระบบ Master Key ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการสั่งซื้อ การส่งมอบกุญแจ ให้จัดเก็บในตู้เหล็กที่ได้มาตรฐาน และแยกเป็นชุดเป็นระบบที่ชัดเจนสะดวกต่อการใช...
	- เอกสารคู่มือสำหรับการใช้งาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักของระบบต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิต และติดตั้งตามที่ผู้ออกแบบกำหนด จำนวนระบบละ 3 ชุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเป็นรูปเล่มใส่แฟ้มปกแข็งที่ได้มาตรฐาน โดยแต่ละระบบจัดเรียงเป็นหมวด ตามตัวอย่างดังนี้
	หมวด 1 : การใช้งานของระบบ (System Operation)
	หมวด 2 : อุปกรณ์หลัก
	หมวด 3 : ท่อน้ำ, วาล์ว และอื่นๆ
	หมวด 4 : อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
	หมวด 5 : งานไฟฟ้า และเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง
	- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิทยากรผู้ชำนาญงานของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หลักแต่ละระบบ มาอบรม และแนะนำให้บุคลากรของผู้ว่าจ้างรับทราบเกี่ยวกับการใช้งาน การดูแลรักษา และอื่นๆ ตามระบุในคู่มือข้างต้น จนมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้
	- ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ หรือตามระบุในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมด
	- แบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) จัดเป็นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบับกระดาษไขจำนวน 1 ชุด สำเนา (พิมพ์เขียว) จำนวน 5 ชุด และข้อมูลของแบบดังกล่าวเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD จำนวน 1 ชุด
	- แบบก่อสร้างจริงจะต้องมีมาตราส่วน และขนาดเท่ากับแบบคู่สัญญา แสดงระยะการติดตั้งวัสดุในผนัง พื้น หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถูกต้องตามที่ก่อสร้างจริง แสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม-ลดจากแบบคู่สัญญาอย่างชัดเจน
	- หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตามสัญญา โดยระบุรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และกำหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา
	- รายการวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้างนี้ ระบุชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้ที่ติดต่อได้ เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง หรือสั่งซื้อเพิ่มเติม
	- หากระบุไว้ในแบบ หรือรายการประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม อุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานระบบต่างๆ เพื่อสำรองในการซ่อมบำรุงรักษาอาคารในปริมาณที่กำหนดตามสัญญา หรือตามความจำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
	1.2.3 การทดสอบระบบต่างๆ
	การทดสอบในระหว่าง หรือก่อนการรับมอบงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำที่ใช้ในการทดสอบ และล้างทำความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการเดินเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว่าการทำงานของระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง...
	1.2.4 การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
	1.2.5 การทำความสะอาดอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดอาคารทุกส่วนให้เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากการรับมอบงานแล้ว ส่วนการทำความสะอาดบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว...
	1.3 การรับประกันผลงานก่อสร้าง
	1.3.1 ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวดสุดท้าย และผู้ว่าจ้างรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผู้รับจ้างในขณะที่ทำการก่...
	1.3.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ ที่จะทำการว่าจ้างผู้อื่นมาดำเนินการซ่อมแซม หรือแก้ไขงาน ในส่วนที่บกพร่องหากผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างสามารถเรียกเก็บเงินจากหนังส...
	1.3.3 ในวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันผลงานของธนาคารพาณิชย์ มูลค่าร้อยละ 5 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ปี หรือตามระบุในสัญญา มาส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง หรือตามระบุในสัญญา

	หมวด 02 00 00  เงื่อนไขสภาพพื้นที่เดิม  (Existing Condition)
	หมวด 02 21 00  การสำรวจรังวัด  (Surveys)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 การสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
	1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสำรวจพื้นที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อให้รู้สภาพต่างๆ ของสถานที่ก่อสร้าง หรือบริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาทำงาน Site work ต่างๆ เช่น ทางเข้า-ออก สภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้าง สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารข้าง...
	1.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผังอาคาร จัดทำระดับอ้างอิง ตรวจสอบแนวและระยะต่างๆ ตามแบบก่อสร้าง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน พร้อมจัดทำรายงานความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษ...
	1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย ช่างฝีมือดี และแรงงานที่เหมาะสมเพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน เพื่อการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด วางผัง วางระดับ ตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสร้าง ด้วย...
	1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยทำการถ่ายรูปสภาพปัจจุบัน ทั้งภายนอก และภายในของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยมีพยาน ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง

	หมวด 02 41 00  การรื้อถอน  (Demolition)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 การรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม
	ในทันทีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบสถานที่ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง หรือได้รับอนุมัติให้เข้าเริ่มทำการก่อสร้าง ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ต้นไม้ และอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นทันที ตามระบุในแบบ และสัญญา ซึ่งผู้รับจ้าง...
	1.2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม
	ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรือเป็นเหตุให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน ...
	1.3 กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ
	วัสดุสิ่งของที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง ยกเว้นวัสดุสิ่งของที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนด้วยความประณีต ไม่ให้วัสดุสิ่งของดังกล่าวเสียหาย และส่งมอบให้ผู้ว...
	1.4 การขนย้าย และถมกลับ
	ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจากบริเวณก่อสร้าง รวมถึงส่วนของอาคารที่อยู่ใต้ดิน เช่น ฐานราก เสาเข็ม บ่อน้ำ สระน้ำ แท่นคอนกรีต รากต้นไม้ และสิ่งกีดขวางงานก่อสร้างทั้งหลาย ทั้งที่อยู่บนดิน และใต้ดิน พร้อมทั้งถมดินกลับให้เรียบร้อย...
	ค่าใช้จ่ายในส่วนที่มองไม่เห็น และผู้รับจ้างไม่ได้เสนอค่าราคาเหมารวมไว้ในสัญญา ให้คิดเป็นงานเพิ่มตามความเป็นจริง หรือตามการพิจารณาอนุมัติของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องมีภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และมีพยานจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน...

	หมวด 03 00 00  งานคอนกรีต  (Concrete)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 งานคอนกรีตในที่นี้ หมายรวมถึงงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้าง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตามแบบ และบทกำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามข้อกำหนด และสภาวะต่างๆ ของสัญญา
	1.2 หากมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทกำหนดนี้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตาม รายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง หรือเป็นไปตาม“มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1007-34...
	2. ผลิตภัณฑ์

	หมวด 03 35 43  พื้นคอนกรีตขัดมัน  (Polished Concrete Finishing)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีในการทำงานพื้นซีเมนต์ ขัดมันตามแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างขนาด 600x600 มม. รวมถึงตัวอย่างวัสดุประกอบอย่างอื่นที่จำเป็นต้องใช้ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ
	1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้าง และวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากตำหนิใดๆ
	2.2 ปูนซีเมนต์
	2.2.1. ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของ ตราอินทรี หรือ ตราเสือ หรือเทียบเท่า
	2.3 ทราย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนต์สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน
	2.4 น้ำสะอาด จะต้องปราศจากคราบน้ำมัน กรด ด่าง สารอินทรีย์ หรือสารแขวนลอยอื่นๆ
	2.5 Wax เคลือบเงา ให้ใช้ของ Sika หรือ Gecqo หรือ Fosroc หรือเทียบเท่า
	3. การดำเนินการ
	3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในงานพื้นคอนกรีตขัดมัน
	3.2 การเตรียมพื้นผิวจะต้องเทปูนทรายปรับระดับหนาประมาณ 20-40 มม. บนผิวคอนกรีตระดับเรียบที่มีผิวหยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกับผิวของปูนทราย โดยในส่วนที่มีผิวเรียบเกินไปจะต้องสกัดผิวคอนกรีตให้หยาบขึ้น ทั้งนี้ พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากคราบไขมัน น้ำมัน และสาร...
	3.3 รดน้ำพื้นที่จะทำการเทให้ชุ่ม เพื่อป้องกันการดูดน้ำจากคอนกรีต
	3.4 พื้นคอนกรีตขัดมัน
	3.4.1 นำ ปูนซีเมนต์ ผสมกับทราย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 1:2 โดยน้ำหนัก จากนั้นเติมน้ำตามความเหมาะสม
	3.4.2 นำส่วนผสมเทลงบนพื้น ทำการแต่งระดับผิว
	3.4.3 ทำการแต่งระดับผิว ด้วยบรรทัดสามเหลี่ยม และเกรียงฉาบให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน
	3.4.4 หลังจากนั้นทำการขัดมันพื้น โดยนำเกรียงเหล็กมาลูบผิวหน้าให้เรียบเนียน หรือใช้เครื่องมือขัด
	3.4.5 หลังจากขัดมันพื้นเสร็จแล้วให้ทำการเคลือบเงาพื้นด้วยน้ำยาเคลือบเงา
	3.5 การทำความสะอาด
	3.5.1. เช็ด/ล้าง ด้วยน้ำสะอาดได้ตามความต้องการ
	3.5.2. ไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดในการทำความสะอาด

	หมวด 04 00 00  งานก่อ และวัสดุก่อ  (Masonry)
	หมวด 04 22 26 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาที่ใช้ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อมรายละเอียดของคอนกรีตมวลเบา และปูนก่อ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่างงานผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการ และฝีมือการก่อคอนกรีตมวลเบา
	1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับรองผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 คอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อผนังมวลเบา ที่มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ำเสมอในเนื้อ คอนกรีต ก้อนตันไม่มีรูกลวง และทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ [มีชื่อทางการว่า “คอนกรีตมวลเบาด้วยฟองอากาศ และอบไอน้ำ” (AAC: Autoclaved Aerated Concrete)] ผลิตภัณฑ์ได้รับอ...
	2.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตชั้นคุณภาพ 2 ชนิด 0.5 และมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้
	- ความหนาแน่นแห้ง (Dry Density) 410-500 กก./ลบ.ม.
	- ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength, f’c) ไม่น้อยกว่า 20 กก./ตร.ซม.
	- ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) ไม่น้อยกว่า 15 000 กก./ตร.ซม.
	- อัตราการกันไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง ที่ความหนา 75 มม.
	- อัตราการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption) ไม่เกิน 50 % กก./ลบ.ม.
	- ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.089 วัตต์/ม.-เคลวิน
	2.2 ปูนก่อสำเร็จรูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็นปูนก่อบาง หรือปูนกาว สำหรับงานก่อผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 1.50 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952 ปูนก่อต้องม...
	2.3 ปูนฉาบสำเร็จรูป (Rendering Mortar) เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก มีค่ากำลังรับแรงอัดไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. และมีค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 0.80 กก./ตร.ซม. ต...
	2.4 คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทำการเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้วางลงบนผนังบล็อกเหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อทับหลัง ค.ส.ล.
	3. การดำเนินการ
	3.1 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบาทั้งหมด หากไม่ระบุความสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพื้น หรือชนใต้หลังคา เพื่อป้องกันเสียงระหว่างห้อง และเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเครื่อง ห้องน้ำ และช่องท่อต่างๆ
	3.2 การผสมปูนเพื่อใช้งาน (Mortar Mixing)
	3.2.1 ผสมปูนก่อสำเร็จรูป ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อน้ำสะอาดประมาณ 12-14 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวนปูนที่ต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้าเวลา 2-3 นาที ให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ก่อนนำไปใช้งาน
	3.2.2 ผสมปูนฉาบสำเร็จรูป ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อน้ำประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเหล็กกวนปูนจนเนื้อเข้ากันดี
	3.2.3 ปูนที่ผสมไว้เกิน 3 ชั่วโมง ต้องทิ้งไป ไม่นำมาผสมใหม่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีก
	3.3 วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา
	3.3.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และขึงแนวเส้นเอ็น เพื่อช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น
	3.3.2 เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายทั่วไป วางลงไปตามแนวที่จะก่อเพื่อช่วยปรับระดับพื้นให้ได้แนวระนาบเดียวกัน ความสูง 40-50 มม. จากนั้นป้ายปูนก่อที่ได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่อหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวด้านล่างบล็อกก้อนแรก
	3.3.3 วางก้อนบล็อกลงไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยาง และระดับน้ำช่วยจัดให้ได้แนว และระดับที่ถูกต้อง
	3.3.4 เริ่มก่อบล็อกก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อ บริเวณด้านข้างของก้อนแรกแล้ววางบล็อกก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็คระดับน้ำทุกครั้ง ทำเช่นนี้กับก้อนที่ 3, 4 ไปจนก่อจบชั้นนี้
	3.3.5 เมื่อจำเป็นต้องตัดก้อนบล็อกให้วัดระยะให้พอดี แล้วใช้เลื่อยตัดบล็อกตัดให้ได้แนวดิ่งฉากบล็อกชั้นที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นล่างโดยให้ให้แนวเหลื่อมกันครึ่งก้อน หรืออย่างน้อย 100 มม. ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยป้ายปูนก่อบางที...
	3.3.6 ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้าง หรือเสาเอ็นจะต้องยึดด้วยเหล็กเส้น 6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 250 มม. โดยฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 50 มม. หรือใช้แผ่นเหล็กยึด (Metal Strap) ความยาวประมาณ 22 มม. ยึดด้วยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น ของแนวก่อบล็อก
	3.3.7 หากพื้นที่ของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น ค.ส.ล. ขนาดอย่างน้อย 100 มม. โดยใช้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 6 มม. และมีเหล็กปลอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. ปลายของเหล็กจะต้อง...
	3.3.8 บริเวณมุมผนังที่ก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ามุม (Interlocking) ได้ แต่ทั้งนี้ผนังต้องมีระยะไม่เกินที่ตารางกำหนดโดยคิดคำนวณพื้นที่ต่อเนื่องกัน หากพื้นที่รวมเกินกำหนดให้ทำเสาเอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. หรือใช้เสาเอ็นสำเร็จรูปทุกมุมผนัง และทุกขนา...
	3.3.9 สำหรับผนังความหนาตั้งแต่ 75 มม. ขึ้นไป เหนือช่องประตูหน้าต่าง หรือช่องเปิดอื่นๆ อาจเลือกใช้ทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะนั่งบนผนังทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 150 มม.ขึ้นไป แทนการหล่อคานเอ็น ค.ส.ล.
	3.3.10 การยึดวงกบเข้ากับผนัง อาจใช้แผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้ทุกชั้นของรอยต่อระหว่างชั้นบล็อก แล้วป้ายทับด้วยปูนก่อ ก่อนวางบล็อกทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้างวงกบให้แน่นด้วยปูนก่อ กรณีใช้ผนังบล็อกหนา 75 มม. ต้องทำเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. ...
	3.3.11 การก่อผนังให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพื้นทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 20-30 มม. แล้วอุดให้แน่นด้วยปูนทรายตลอดแนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก Metal Strap ที่ท้องพื้น หรือท้องคานไว้ทุกระยะไม่เกิน 1200 มม. ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้องคาน หรือพื้น (ก่อลอย) จะต้อง...
	3.3.12 การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคารซึ่งอาจมีการแอ่นตัวมากเป็นพิเศษ เช่น พื้นระบบ Post-Tensioned หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 40-50 มม. แล้วเสริมวัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวได้ เช่น โฟม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้อง...
	3.3.13 การวางฝังท่อสายไฟ และท่อน้ำในผนังสามารถใช้เหล็กเซาะร่องขูดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องแนวลึก 2 แนว แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากนั้นอุดปูนทรายให้แน่นเต็ม แล้วปิดทับด้วยตาข่ายกว้าง 200 มม. ตลอดแนวก่อนฉาบ...
	3.3.14 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูนทราย กรณีที่ช่องใหญ่กว่า 50 มม. ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทับด้วยลวดตาข่ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 มม. ตลอดแน...
	3.4 การฉาบปูน
	3.4.1 การเตรียมพื้นผิว
	- ใช้แปรงตีน้ำ หรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด
	- หากมีรอยแตกบิ่นของผนังให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อมโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการตัดเข้ากับปูนก่อ และน้ำผสมให้เข้ากันดี แล้วนำไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนฉาบอย่างน้อย 1 วัน
	- ราดน้ำที่ผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทั่วไป
	- รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ
	3.4.2 วิธีฉาบปูน
	- ความหนาปูนฉาบ 10 มม. โดยทำการฉาบเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด
	- เมื่อฉาบชั้นแรก แล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการหดตัวของปูน ปูนที่ฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน เสียเวลารอให้หมาดนาน และเป็นสาเหตุของการแตกร้าว
	- ฉาบปูนชั้นที่สองให้ได้ความหนาที่ต้องการ ปาดหน้าให้เรียบแล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมากๆ
	- ตีน้ำด้วยแปรงให้ทั่ว พอดีกับการปั่นหน้า กดเกรียงแรงๆ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง
	- การฉาบปูนโดยฉาบเป็นชั้นเดียวแล้วตีน้ำเลยนั้น ทำได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 15 มม. เท่านั้น
	- การฉาบปูนหนากว่า 20 มม. ต้องแบ่งฉาบเป็นชั้นๆ ละประมาณ 10-20 มม. และติดลวดตาข่ายระหว่างชั้นปูน เพื่อป้องกันการแตกร้าว กรณีหนากว่า 40 มม. ขึ้นไป
	3.4.3 ข้อแนะนำอื่นๆ
	- หากผนังเปียกชุ่มน้ำมากเนื่องจากฝนตก ต่อเนื่องควรทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
	- ก่อนฉาบให้ทำการติดลวดตาข่ายตามคำแนะนำ เช่น มุมวงกบประตู, หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน
	- ปูนฉาบสามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสม และเครื่องพ่นปูนฉาบได้
	- ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอื่น ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้างาน เพราะมีโอกาสหลุดล่อน และแตกร้าวสูง เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติยึดเหนี่ยว และสารอุ้มน้ำเพียงพอ
	- ควรป้องกันไม่ให้ผิวฉาบใหม่ สัมผัสกับแดดจัด หรือลมแรงโดยตรง
	- เมื่อฉาบผนังแล้วเสร็จ ควรบ่มผิวปูนฉาบอย่างน้อย 3–5 วัน
	3.5 การทำความสะอาด
	ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง ด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ก่อนส่งมอบงาน
	3.6 การรับประกันผลงาน
	ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการก่อ หากเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการก่อ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

	หมวด 05 00 00  งานโลหะ  (Metals)
	หมวด 05 50 00  งานโลหะ  (Metal Fabrications)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างงานโลหะ ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 งานโลหะที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม  จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหมวดนี้
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทำงานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ
	1.4 การกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น
	1.5 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีตำหนิ ไม่มีสนิมขุม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น ความเครียด และพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป
	2.2 วัสดุชุบโครเมียม จะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียม จะต้องมีความหนาพอเพียง และจะต้องขัดแต่งวัสดุนั้นให้เรียบร้อยก่อนทำการชุบ
	2.3 เหล็กหล่อทุกชนิด ชิ้นงานจะต้องเรียบร้อย มีขนาด และรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง หรือบิ่น
	2.4 เหล็กไร้สนิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) สำหรับ งานราวบันได หรือราวระเบียง ขนาดตามที่ระบุในแบบ ให้ใช้เหล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 Grade 304  รวมถึงลวดเชื่อม ให้ใช้เกรดเดียวกัน
	2.5 เหล็กกลมกลวง เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหลี่ยมผืนผ้ากลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 หรือเทียบเท่า
	2.6 เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กรูปตัวไอ เหล็กรูปตัว H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือเทียบเท่า
	2.7 เหล็กแผ่นเรียบ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นทำลาย เหล็กฉีก และ/หรือ เหล็กแผ่นเจาะรูกลม เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 รูปแบบการทำลายบนแผ่นเหล็กหรือการฉลุเป็นไปตามที่ระบุในแบบ
	2.8 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ตะแกรงสำเร็จรูปชุบสังกะสีของ บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด หรือ บริษัท เว็บฟอร์จ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า ขนาดตามระบุในแบบงานสุขาภิบาล หรือตามวัตถุประสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ
	2.9 สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยายตัว ให้ใช้ตามมาตรฐานการใช้งานของ ฮิลติ ไทยแลนด์ (Hilti Thailand) หรือ ซันโก ฟาสเท็ม ไทยแลนด์ (SANKO FASTEM THAILAND) หรือ Ramset (Thailand) หรือเทียบเท่า
	2.10 สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพื้นเหล็ก ตามระบุในหมวด 09 91 00 งานทาสี
	2.11 งานโครงสร้างเหล็กที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันไฟ ให้ใช้สีทา หรือพ่นกันไฟ โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จากสถาบันที่เชื่อถือได้
	3. การดำเนินการ
	3.1 การประกอบ และติดตั้ง
	งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาด และรูปร่างตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง การตัดต่อ การเชื่อม จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิท การยึดด้วยนอต สกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยให้ใช้วัสดุอุปก...
	3.2 การตกแต่ง
	วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้างออกให้สะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่างๆ จะต้องขัดตกแต่งให้เรียบร้อย และทาสีกันสนิมก่อน จึงทาสีทับหน้าตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหมวด 09 91 00 งานทาสี

	หมวด 07 00 00  งานป้องกันความร้อน และความชื้น (Thermal and Moisture Protection)
	หมวด 07 10 00  งานป้องกันความชื้น และการกันซึม (Dampproofing and Waterproofing)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการก่อสร้างงานป้องกันความชื้น และการกันซึมตามแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ
	1.2 งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม และงานระบบกันซึม ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในส่วนของงานโครงสร้างเป็นหลัก ส่วนที่ไม่ระบุ หรือส่วนเพิ่มเติมในหมวดนี้ ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง วิธีการติดตั้ง และ Shop Drawing เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนการสั่งซื้อ
	1.4 รอยต่อปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบานกรอบกับกระจก การป้องกันความชื้น และการกันซึม ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวดงานประตู-หน้าต่าง และกระจก
	1.5 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้ระบบการป้องกันความชื้น และการกันซึมอย่างดี สามารถรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และงานติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 ระบบกันซึมของพื้น และผนัง ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ทั้งใต้ดิน และบนหลังคา ส่วนที่ติดดินภายนอกให้ใช้ระบบแผ่นยางกันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า ภายในให้ทาด้วยซีเมนต์พิเศษสำหรับกันซึมชนิดมีความย...
	2.2 ระบบกันซึมของพื้น และผนัง บ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. ใต้ดิน ส่วนที่ติดดินภายนอกให้ใช้ระบบแผ่นยางกันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า ภายในให้ทาด้วย Coal Tar Epoxy Resin ชนิด Solvent Free สามารถ...
	2.3 ระบบกันซึมของพื้น และผนัง สระว่ายน้ำ ส่วนที่ติดดินภายนอกให้ใช้ระบบแผ่นยางกันซึมชนิดมีกาวในตัวเอง ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า ภายในให้ทาด้วยซีเมนต์พิเศษสำหรับกันซึมชนิดมีความยืดหยุ่นสูง และไม่เป็นอันตรายต่...
	2.4 ระบบกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ำ ค.ส.ล. ให้ใช้วัสดุทากันซึมประเภท สารอะคริลิกพอลิเมอร์ เสริมด้วยไฟเบอร์ หนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า สำหรับหลังคา ค.ส.ล. ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยให้เททับด้วยคอนกรีต (Topping...
	2.5 ระบบกันซึมดาดฟ้าลานจอดรถ คสล. ที่ไม่มีคอนกรีตเททับหน้า ให้ใช้วัสดุกันซึมประเภทโพลียูริเทน ชนิดไม่มีตัวทำละลาย (Solvent Free : Solid Content 100%) ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง (Self leveling) ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรื...
	2.6 การป้องกันความชื้น และกันซึมของพื้นห้องน้ำ และพื้นระเบียง ให้ทาด้วยซีเมนต์พิเศษสำหรับกันซึม ตามข้อ 2.1 ก่อนการปูกระเบื้องพื้นตามที่ระบุในหมวด 09 30 00 งานกระเบื้อง
	3. การดำเนินการ
	3.1 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน เช่น การทำมุมเอียงขนาด 50x50 มม. ตลอดแนวพื้น และผนังก่อนทำระบบกันซึม การทำระบบกันซึมให้สูงตลอดแนวผนังอย่างน้อย 150 มม. เป็นต้น และจะต้องประสานงานกับงานส่วนอื่นๆ ก่...
	3.2 การทดสอบ
	เมื่อติดตั้งวัสดุป้องกันความชื้น และการกันซึมเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบว่าสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ดี โดยการขังน้ำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน เช่น ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ทั้งใต้ดิน และบนหลังคา ทดสอบการรั่วซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน้...
	3.3 การทำความสะอาด
	ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากการติดตั้งงานป้องกันความชื้น และการกันซึมแล้วเสร็จ และต้องป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	3.4  รายละเอียดทั่วไป
	3.4.1 หลังคา คสล. และชั้นดาดฟ้าให้ทำระบบกันซึมตามที่ระบุในแบบ
	3.4.2 พื้นห้องน้ำทุกห้อง ทำระบบกันซึม SIKALASTIC-450 หรือเทียบเท่า ก่อนทำผิวสำเร็จ
	3.4.3 พื้นและผนังคอนกรีตส่วนที่ทำระบบกันซึม  ส่วนห้องน้ำ และส่วนที่ติดดิน ให้ผสมน้ำยากันซึมในส่วนผสมคอนกรีต
	3.4.4 ระบบกันซึม  ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการดำเนินการ
	4. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทงานป้องกันความชื้น และการกันซึม

	หมวด 07 20 00  งานป้องกันความร้อน  (Thermal Protection)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีในการก่อสร้างงานป้องกันความร้อน ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง วิธีการติดตั้ง และ Shop Drawing เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขั้นตอนการตรวจสอบ การติดตั้งงานป้องกันความร้อน การป้องกันความเสียหายต่องานก่อสร้างอื่น พร้อมการทำความสะอาดหลังการติดตั้ง
	1.4 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุ และวิธีการป้องกันความร้อนได้ดี สามารถรับประกันคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 งานหลังคาโลหะรีดลอน
	2.1.1 ให้ใช้ฉนวนป้องกันความร้อนชนิด PU Foam ชนิดพ่น พ่นใต้หลังคา หนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ของ Proofcoat Chemical หรือ ซีวิล มาสเตอร์กรุ๊ป หรือ SIKA หรือเทียบเท่า ไม่มีส่วนผสมของใยหิน (Asbestos) ใยแก้ว (Fiber Glass) หรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้อื่นๆ เนื้อโฟ...
	2.2 งานหลังคา ค.ส.ล.
	2.2.1. ให้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้ว ชนิดมีสารกันความชื้น หนา 50 มม. ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 24 กก./ลบ.ม. ชนิดปิดผิวหน้า 2 ด้าน ด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอล์ย หรือหุ้มรอบด้วยอะลูมิเนียมฟอล์ย ของ Microfiber หรือ Siamfiberglass หรือ LERTLOY หรือเทียบเท่า ค่า...
	2.3  งานฝ้าเพดาน
	2.3.1 ให้ใช้ฉนวนกันความร้อนใยแร่ (Mineral Wool) ที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Asbestos) มีค่าการนำความร้อน (k-value) ไม่เกิน 0.035 W/mK ความหนา 100 มม. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุข้างต้นเช่น ฉนวนกันความร้อนของ Rockwool รุ่น Cool ‘n’ Comfort RL940 หรือเท...
	2.4 การดำเนินการ
	3.1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุป้องกันความร้อน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ขั้นตอนในการติดตั้งจะต้องประสานงานกับงานส่วนอื่นๆ เช่น งานติดตั้งแป งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ โคมไฟเพดาน งานติดตั้งท่อน้ำยา และเครื่องปรับอากาศใต้...
	3.2. การทำความสะอาด
	เมื่อทำการติดตั้งงานป้องกันความร้อนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งงานป้องกันความร้อนให้เรียบร้อย และต้องป้องกันไม่ให้สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

	หมวด 07 61 00  งานหลังคาโลหะ  (Sheet Metal Roofing)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานหลังคาโลหะ ตามระบุในแบบ และรายการ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี ขนาด และวิธีติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด (Fixed) การป้องกันการรั่วซึมของน้ำ (Watertight) และรายการคำนวณต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง
	1.4 หลังการติดตั้งจะต้องทำการทดสอบการรั่วซึมของหลังคาที่อาจจะเกิดขึ้น
	1.5 ผู้รับจ้างจะต้องออกหนังสือรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 หลังคาโลหะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ BHP Lysaght หรือ SANKO หรือ ROOFWELL หรือ ROLLFORM หรือ LERTLOY METAL หรือเทียบเท่า
	2.2 วัสดุ และอุปกรณ์จะมีเครื่องหมายแสดงบริษัทผู้ผลิต หลังคาโลหะจะต้องมีรูปร่างขนาดตามระบุในแบบ หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ดังนี้
	2.2.1 แผ่นเหล็กจะต้องเป็นชนิดเคลือบกันสนิม ตาม มาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเท่า
	2.2.2 แผ่นเหล็กมีความแข็งแรง ณ จุดครากของเหล็ก (ค่า Minimum Yield Strength) ต้องไม่น้อยกว่า 550 Mpa (G550)
	2.2.3 การเคลือบสีแผ่นเหล็กตาม มาตรฐานออสเตรเลีย AS2728 “Pre-painted and Organic Film/ Metal Laminate Products” หรือเทียบเท่า
	- ชั้นเคลือบด้านบน ประกอบด้วย สีรองพื้นหนา 5 ไมครอน เคลือบทับด้วยสีโพลีเอสเตอร์ หนา 20 ไมครอน
	- ชั้นเคลือบด้านล่าง ประกอบด้วย สีโพลีเอสเตอร์ สีเทา Shadow Grey หนา 5 ไมครอน เคลือบทับสีรองพื้น หนา 5 ไมครอน
	2.2.4 ความหนาแผ่นเหล็กเปลือย (BMT) 0.48 มม.
	2.2.5 แผ่นหลังคาโลหะ ต้องเป็นแผ่นเดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลังคา สันลอนสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. การยึดให้ใช้ Boltless System
	2.2.6 ใต้แผ่นหลังคาโลหะ ให้ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตามที่ระบุรายละเอียดในหมวด 07 20 00 งานป้องกันความร้อน
	2.2.7 ในกรณีขนส่งสามารถผลิตได้ความยาวสูงสุด 24 ม. และในกรณีต้องการแผ่นยาวมากกว่า 24 ม. ขึ้นไป สามารถนำเครื่องไปรีดที่หน้างานได้ ให้ปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตก่อนการเลือกใช้งาน
	3. การดำเนินการ
	3.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้เป็นไปตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การติดตั้งส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานหลังคาโลหะ เช่น หลังคาโปร่งแสง ผนังเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ จะต้องถูกต้องตามกรรมวิธี และคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	3.1.1 ติดตั้งด้วยระบบคลิปล็อก (Boltless System) ในการติดตั้งหลังคาให้ใช้คลิปตามคำแนะนำของผู้ผลิต และสกรู Self-Drilling (Wafer Head) อย่างน้อย 3 ตัว ต่อคลิป 1 ตัว โดยใช้คลิป 2 ตัว/ตร.ม. และมีระยะห่างของคลิปที่ติดตั้งประมาณ 250 มม.
	3.1.2 สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3 (สำหรับงานภายนอก) และ AS3566 Class4 (สำหรับงานใกล้ชายฝั่งทะเล) หรือเทียบเท่า
	3.1.3 ระยะแปกลางที่แนะนำ 1.70 ม. ระยะแปกลางสูงสุดสำหรับหลังคา 2.00 ม. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992
	3.2 ในกรณีต้องการดัดโค้งแผ่น
	3.2.1 รัศมีดัดแผ่นโค้งที่สุดที่ทำได้คือ 700 มม. โดยจะต้องเข้าเครื่องดัดโค้งซึ่งเรียกว่า แผ่น Crimp Curve
	3.2.2 การดัดแผ่นโค้งแผ่นตรงตามโครงสร้าง โดยไม่ต้องเข้าเครื่องดัดโค้งซึ่งเรียกว่า แผ่น Sprung Curve รัศมีต่ำสุดที่ทำได้คือ 50 ม. โดยจะต้องวางแปกลาง 1.20-1.50 ม. ให้ปรึกษากับผู้ผลิตก่อนทำการติดตั้ง
	3.3 การทดสอบ และการทำความสะอาด
	3.3.1 หลังการติดตั้ง จะต้องมีการทดสอบการรั่วซึมของหลังคา โดยการฉีดน้ำตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน หากมีการรั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
	3.3.2 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดหลังคาให้ปราศจากสิ่งสกปรก และเศษวัสดุต่างๆ ทั้งบนหลังคา และรางน้ำให้สะอาดเรียบร้อย

	หมวด 07 92 00  วัสดุยาแนว  (Joint Sealants)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในงานวัสดุยาแนวตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ วัสดุยาแนวมีความเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบที่กำหนด รวมทั้งรอยต่อ...
	1.2 หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอ้างอิง
	1.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM):
	- ASTM C719 Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric Joint Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle)
	- ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง วิธีการติดตั้ง และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยต่อรายละเอียดวัสดุยาแนว และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนการสั่งซื้อ
	1.4 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุยาแนวคุณภาพสูง สามารถรับประกันคุณสมบัติของวัสดุยาแนว และการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต ได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 วัสดุยาแนวกันการรั่วซึม
	2.1.1 วัสดุยาแนวต้องเป็นวัสดุยาแนวชนิดที่เหมาะสมกับวัสดุที่จะยาแนว และประเภทของงานโดยเฉพาะ
	2.1.2 วัสดุยาแนวต้องมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต่ำ
	2.1.3 สำหรับรอยต่อกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered
	- วัสดุยาแนวสีใส (Clear, Translucent) ให้ใช้ซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE ...
	- วัสดุยาแนวสีอื่น (ไม่ใช่สีใส) ให้ใช้ยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรื...
	2.1.4 สำหรับรอยต่อกระจก และกรอบบาน
	- วัสดุยาแนวสีใส (Translucent) ให้ใช้ซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SI...
	- วัสดุยาแนวสีอื่น (ไม่ใช่สีใส) ให้ใช้ซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่า
	2.1.5 สำหรับรอยต่อรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints)
	- กรณีไม่ทาสีทับ ให้ใช้ซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่า
	- กรณีทาสีทับ ให้ใช้ โพลียูรีเทนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Polyurethane Sealant)] คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือ...
	2.1.6 สำหรับรอยต่องานสุขภัณฑ์ และรอยต่อในบริเวณที่มีความชื้นสูง ให้ใช้ ซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) ผสมสารยับยั้งการขึ้นราบนผิววัสดุยาแนว ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือ GECQO หรือเทียบเท่า
	2.2 วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	2.2.1. สารละลายทำความสะอาด (Cleaning Solvent) ให้เป็นไปตามที่แนะนำโดยผู้ผลิตวัสดุยาแนว ทำความสะอาดตามที่แนะนำโดยผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครัด สารละลายทำความสะอาดที่ใช้จะต้องสามารถเข้ากันได้กับวัสดุยาแนว และจะต้องไม่ทำปฏิกิริยา หรือสร้างความเสียหายแก...
	2.2.2. ผ้าเช็ดทำความสะอาด ต้องเป็นผ้าฝ้ายขาว 100% ที่ไม่ทิ้งเศษ หรือคราบบนผิววัสดุ
	2.2.3. สารรองพื้น (Primer) ให้ใช้สารรองพื้นที่แนะนำโดยผู้ผลิตวัสดุยาแนว ปฏิบัติตามวิธีการทาที่แนะนำโดยผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครัด
	2.2.4. ยางขอบกระจก (Gasket) ที่อาจสัมผัสซิลิโคนยาแนวให้ใช้ยางขอบกระจกที่ผลิตจากยางซิลิโคน
	2.2.5. วัสดุหนุน (Backer Rod) ใช้วัสดุหนุนที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียูรีเทนเซลเปิด หรือวัสดุอื่นที่วัสดุยาแนวไม่สามารถยึดติดได้
	2.2.6. เทปโฟม (Spacer) และยางหนุน (Setting Block) ใช้เทปโฟม และยางหนุนที่ผลิตจากซิลิโคน อัลคริน (Alcryn) โพลียูรีเทนโฟม และไวนิล ไม่ใช้เทปโฟม และยางหนุนที่ผลิตจาก EPDM นีโอพรีน (Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวัสดุที่ผลิตจากอินทร...
	2.2.7. เทปกันการยึดติด 3 ด้าน (Bond Breaker Tape) ใช้เทปกันการยึดติด 3 ด้านที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียูรีเทนเซลเปิด หรือวัสดุอื่นที่วัสดุยาแนวไม่สามารถยึดติดได้
	2.2.8. เทปกาว (Masking Tape) ใช้เทปกาวที่ไม่ก่อให้เกิดคราบ ไม่ดูดซับ และสามารถใช้ได้กับวัสดุยาแนว และพื้นผิววัสดุโดยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยา หรือสร้างความเสียหายแก่พื้นผิววัสดุ
	3. การดำเนินการ
	3.1 การเตรียมการ
	3.1.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ และบริเวณที่จะทำการยาแนว รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ
	3.1.2 เตรียมพื้นผิว และฉีดวัสดุยาแนวตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุยาแนว ผิวงานที่จะทำการยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น ไขมัน แล็กเกอร์ และความชื้น
	3.1.3 ติดเทปกาว (Masking Tape) บริเวณขอบรอยต่อเพื่อปกป้องผิววัสดุ เพื่อความสะอาด และเพื่อให้วัสดุยาแนวเป็นเส้นตรง
	3.2 การติดตั้ง
	3.2.1 ติดตั้งวัสดุหนุน (Backer Rod) ให้ต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่างระหว่างกัน ไม่มีการบิด ยืด ม้วน พับ หรือพันกันของวัสดุหนุน ระวังไม่ให้ผิววัสดุหนุนแตก หรือฉีก ขณะติดตั้งบีบวัสดุหนุนเข้ามา 20-25% ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
	3.2.2 ติดตั้งเทปกันการยึดติด 3 ด้าน (Bond Breaker Tape) ที่ด้านในรอยต่อในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งวัสดุหนุนได้
	3.2.3 ติดตั้งเทปโฟม (Spacer) ยางหนุน (Setting Block) และอื่นๆ ตามแบบ
	3.2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ดำเนินการ หรือช่างฝีมือที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการติดตั้ง โดยปฏิบัติตามกรรมวิธี และคำแนะนำของผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครัด
	3.2.5 ขนาดรอยต่อ ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครัด หรือตามที่ผู้ออกแบบกำหนด
	3.3 การทำความสะอาด
	3.3.1 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกแห่งหลังจากติดตั้งวัสดุยาแนวแล้ว ด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
	3.3.2 กรณีที่วัสดุยาแนวที่ยังไม่แห้งตัว ให้เช็ดวัสดุยาแนวที่ยังไม่แห้งตัวด้วยผ้าชุบสารละลายทำความสะอาดที่ผู้ผลิตวัสดุยาแนวแนะนำภายใน 10 นาที หลังจากฉีดวัสดุยาแนว
	3.3.3 กรณีที่วัสดุยาแนวแห้งตัวแล้ว ให้ตัดวัสดุยาแนวที่แห้งตัวแล้วออกด้วยมีด

	หมวด 08 00 00  งานประตู – หน้าต่าง และกระจก  (Openings)
	หมวด 08 11 00  งานประตู และวงกบเหล็ก  (Metal Doors and Frames)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งประตูเหล็ก ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งชิ้นส่วนตัวอย่างบานประตูเหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงการติดตั้งวงกบ และบานประตูเหล็ก พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 ประตูเหล็กทั่วไป
	ให้ใช้ประตูเหล็ก ซึ่งบานผลิตจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ทำสี ระบบ Polyester Powder Coating ภายในบุด้วย PAPER HONEYCOMB หรือ PU FOAM ผลิตภัณฑ์ของ Fuji Metal หรือ A.U.M. หรือ PCJ INDUSTRY หรือเทียบเท่า พร้อมวงกบเหล็กชนิด 3 ขา หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม....
	2.2 ประตูเหล็กกันไฟ
	ให้ใช้ประตูกันไฟชนิดกันไฟ และกันควันได้ 2 ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ทำสี ระบบ Polyester Powder Coating ภายในบุด้วย Rockwool ผลิตภัณฑ์ของ A.U.M. หรือ PCJ INDUSTRY หรือ FEDERALS หรือ SPR หรือเทียบเท่า โดยใช้วงกบชนิด 4 ขา หนาไม่น้อยกว...
	2.3 ประตูเหล็กม้วน
	ให้ใช้ของ BANGKOK SHUTTER หรือ หรือ TOYO SHUTTER หรือ RS SHUTTER หรือ LERTLOY METAL หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์สำหรับบานประตูเหล็กม้วนตามมาตรฐาน โดยระบบเปิด-ปิด ให้ยึดถือ ดังนี้
	2.3.1 ระบบมือดึง น้ำหนักไม่เกิน 120 กก. ต่อบาน หรือกว้างไม่เกิน 4 ม. หรือสูงไม่เกิน 3 ม. ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.7 มม. เคลือบสี ถ้ามีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่านี้ให้ใช้ระบบอื่น หรือเสริมเสากลางแบ่งช่วงประตูออกเป็นหลายช่วงเพื่อให้ความกว้าง แต่ละช่วงไม่เกิน 4 ...
	2.3.2  ระบบโซ่ หรือมือหมุน น้ำหนักมากกว่า 120 กก. ต่อบาน หรือกว้างเกินกว่า 4 ม. หรือสูงเกินกว่า 3 ม. ให้ใช้ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มม. เคลือบสี โดยมีระบบโซ่หรือมือหมุนช่วยในการเปิด-ปิด อุปกรณ์ประกอบระบบโซ่ หรือมือหมุนให้ใช้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยได้รับก...
	2.4 อุปกรณ์ประตู
	ให้ใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุในหมวด 08 71 00 อุปกรณ์ประตู
	3. การดำเนินการ
	3.1 การติดตั้งวงกบเหล็กจะต้องมั่นคง แข็งแรง ได้ดิ่ง และฉาก การติดตั้งบานประตูเหล็กจะต้องแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดตั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	3.2 รอยต่อรอบวงกบทั้งภายนอก และภายใน ส่วนที่แนบติดกับผนังปูนฉาบ หรือวัสดุอื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้าง 6 มม. ลึก 3 มม. อุดด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ ตามที่ระบุในหมวด 07 92 00 วัสดุยาแนว
	3.3 การทาสี และบำรุงรักษา
	ประตูเหล็กที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พร้อมสีที่มาจากโรงงาน

	หมวด 08 11 16  งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม  (Aluminium Doors and Frames)
	หมวด 08 51 13  งานหน้าต่างอะลูมิเนียม  (Aluminium Windows)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน้าตัด และความหนาที่เหมาะสม แข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของประตู-หน้าต่างจากสถานที่ก่อสร้างจริง ทันทีที่สามารถจัดทำได้ และจัดทำ Shop Drawing พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการประกอบ และติดตั้ง
	1.4 ผู้รับจ้างติดตั้งงานอะลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีช่างที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติ และผลงานการติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนที่ผู้รับจ้างจะว่าจ้างให้เป็นผู้ติดตั้ง
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 อะลูมิเนียม
	2.1.1 เนื้ออะลูมิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 151.7 เมกะปาสกาล 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ให้ใช้ของ บริษัท พีซีวี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด หรือ TOSTEM THAI หรือ บริษัท อลูมิเนชั่น จำกัดหรือเทียบเท่า ซึ่...
	2.1.2 ผิวของอะลูมิเนียมจะต้องเป็นสี POWDER COATING หรือ ANODISE ตามที่ระบุไว้ในแบบ และความหนาของฟิล์มที่เคลือบ จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 ไมครอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ +2 ไมครอน จะต้องเป็นไปตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และจะต้องมีหนังสือรับร...
	2.1.3  ขนาดและความหนาของอลูมิเนียม
	2.2 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
	2.2.1 สกรู
	- สกรูยึด วงกบ และยึดตัวบานทุกตัวต้องใช้ชนิดที่เป็นสเตนเลสเท่านั้น
	- สกรูที่ขันติดกับส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ให้ใช้สกรูที่ใช้ร่วมกับพุกโลหะที่เหมาะสม โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	2.2.2 ยางอัดกระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า
	2.2.3 สักหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบที่กรอบบานประตูโดยรอบ ให้ใช้ของ SCHLEGEL หรือ LINEAR หรือ BLUE LINE หรือเทียบเท่า
	2.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ
	2.3.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลูมิเนียมทั้งภายนอก และภายใน ส่วนที่ติดกับปูนฉาบ หรือคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยาแนวด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่า และจะต้องรองรับด้วย Backing...
	2.3.2 ส่วนรอยต่อกระจกกับกระจก และกระจกกับอะลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอื่นให้ยาแนวด้วยซิลิโคนของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่า ชนิดป้องกันคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคำแนะนำของผู้ผลิตซิลิโคน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ให้ใช้สีที่...
	2.3.3 การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องทำด้วยฝีมือประณีต และสวยงามทั้งภายนอก และภายใน
	3. การดำเนินการ
	3.1 ในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของประตู-หน้าต่าง เพื่อบอกจุดประสงค์และขนาดเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องเขียนแบบแสดงรายละเอียดประกอบการติดตั้งมาเสนอต่อผู้ควบคุมงานและสถาปนิก เป็นจำนวน 3 ชุด เพื่อตรวจแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรมโดยจะต้องได้รับการอนุม...
	3.2 การประกอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตามแบบ และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติด้วยฝีมือประณีต
	3.3 การเคลื่อนย้ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมระหว่างการขนส่ง และในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต้องมีค้ำยัน หรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต้องมีหลังคาคลุม และไม่โดนน้ำ หรือฝนสาด
	3.4 กุญแจ มือจับ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
	3.5 การติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามช่องเปิดที่เตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประสานงานการปรับระดับเสาเอ็น และคานทับหลังโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็น และคานทับหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบด้...
	3.6 การยึดวงกบอะลูมิเนียมกับโครงสร้าง หรือเสาเอ็น และคานทับหลัง ให้ติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับยึดไว้อย่างมั่นคงก่อน การยึดจะต้องเว้นช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทุกจุดทุกด้าน จะต้องมั่นคงแข็งแรง
	3.7 ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมเข้ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มม.
	3.8 การติดตั้งโดยการขันสกรู ต้องระมัดระวังมิให้วงกบ และบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมเสียรูปได้
	3.9 ผู้รับจ้างจะต้องยาแนวระหว่างวงกบอะลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทั้งภายใน และภายนอก
	3.10 ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องทำการทดสอบบานเปิดทุกบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหล่อลื่นตามความจำเป็น
	3.11 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด
	3.11.1. เมื่อติดตั้งวงกบ และ/หรือประตูอะลูมิเนียมเสร็จแล้ว แต่งานก่อสร้างส่วนอื่น หรือชั้นบนยังดำเนินการอยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปูน งานเทพื้นปูนทราย เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้อง พ่น Strippable PVC Coatings เพื่อป้องกันผิวของอะลูมิเนียมไม่ให้เกิดความเสียหายจ...
	3.11.2. เมื่อติดตั้งงานอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ำฝน จะต้องได้รับการแก้ไขจนใช้การได้ดี และไม่มีการรั่วซึม ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
	3.11.3. ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารที่ชำรุดอันเนื่องจากการติดตั้งอะลูมิเนียม พร้อมทำการทดลองเปิด-ปิดประตู และทดลองอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้การได้ดี
	3.11.4. ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ติดตั้งจะต้องทำความสะอาดผิวอะลูมิเนียม และกระจกทั้งด้านนอก และด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบฝุ่น คราบสี หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ดูสวยงาม ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้เครื่องมือ และน้ำยาทำความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวอ...

	หมวด 08 71 00  อุปกรณ์ประตู  (Door Hardware)
	หมวด 08 75 00  อุปกรณ์หน้าต่าง  (Window Hardware)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีในการติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง (Hardware) ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบ รวมทั้งการทดสอบให้ใช้งานได้ดี
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้อมรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนการสั่งซื้อ
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงระยะ ตำแหน่ง การติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทางการเปิดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยระบุการใช้งาน (Function) เพื่อให้เหมาะสมกับประตูห้องต่างๆ ตามข้อแนะนำของผู้ผลิต และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และต้...
	1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบเป็นหลัก หรือต้องประสานงานกับผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน หากไม่ระบุในแบบใดๆ ให้ยึดถือตามที่ระบุไว้นี้
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 อุปกรณ์ประตูเหล็ก ประตู-หน้าต่างไม้
	2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock)
	- ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ทำจาก Solid Brass
	- ลูกบิดทำจากสเตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พร้อมจานสเตนเลส
	- ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	- หากเป็นประตูที่เปิดออกภายนอก จะต้องมีแผ่นสเตนเลสเสริม ป้องกันการเขี่ยลิ้นกลอนลูกบิด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	2.1.2 กุญแจติดตาย (Deadbolt Lock)
	- ต้องเป็นชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ทำจาก Hardened Steel Roller สามารถป้องกันการตัดด้วยเลื่อย
	- ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ทำจาก Solid Brass
	- ครอบหุ้มกุญแจ ทำจากสเตนเลส
	- ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.1.3  ลูกกุญแจ (Keys)
	- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำลูกกุญแจ และไส้กุญแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชั้น เป็นหลัง หรือเป็นกลุ่ม (Zone) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และผู้ว่าจ้าง พร้อมแผนผังแสดงการจัดทำระบบ Master Key ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	- ลูกกุญแจทั้งหมดรวมถึง Master Key ให้จัดทำชุดละ 3 ดอก
	2.1.4 บานพับ (Hinge)
	- ประตูเหล็กบานเปิดทางเดียว ให้ใช้บานพับชนิดสวมทำด้วยสเตนเลส ขนาด 100x125x3 มม. บานละ 3 ตัว หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตประตูเหล็ก โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	- ประตู-หน้าต่างไม้บานเปิดทางเดียว ให้ใช้บานพับทำด้วยสเตนเลสชนิดมีแหวนสเตนเลส 4 แหวน ขนาด 100x75x2.5 มม. บานละ 3 ตัว สำหรับประตู และบานละ 2 ตัว สำหรับหน้าต่าง (สูงไม่เกิน 1,200 มม.)
	- บานพับปรับมุม สำหรับหน้าต่างบานกระทุ้ง ให้ใช้บานปรับมุมชนิดฝืด 4 แขน ขนาดตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	- บานพับประตูเหล็ก ประตู-หน้าต่างไม้ และบานพับปรับมุม ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR  หรือเทียบเท่า
	- ประตูบานสวิง ให้ใช้บานพับสปริงชนิดฝังพื้นของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.1.5 อุปกรณ์กันกระแทก และเปิดค้างประตู (Door Bumper and Door Stopper)
	- ประตูบานเปิดทุกบานให้ติดตั้งที่กันกระแทกทำด้วยยางกันกระแทก และกรอบสเตนเลส ติดตั้งตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับบานประตู โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	- ประตูบานเปิดที่ต้องการเปิดค้างได้ ให้ติดตั้งที่กันกระแทก ชนิดล็อกได้แบบก้ามปู ทำด้วย สเตนเลสยาว 100 มม.
	- ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.1.6 กลอน (Bolt)
	- ประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้ กลอนสเตนเลสขนาด 150 มม. (บน-ล่าง) เฉพาะบานที่ไม่ติดกุญแจ
	- หน้าต่างบานเปิด ให้ใช้ กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และล่าง 100 มม. บานละ 1 ชุด
	- ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.1.7 มือจับ (Handle)
	- บานที่ไม่ได้ติดกุญแจลูกบิด ให้ติดลูกบิดหลอกทั้งนอก และใน บานละ 1 ชุด ชนิด และผู้ผลิตเดียวกันกับลูกบิด พร้อมกลอนบน-ล่าง
	- หน้าต่างบานเปิด ให้ติดมือจับสเตนเลส ขนาด 100 มม. กลางบาน ผู้ผลิตเดียวกันกับกลอน พร้อมกลอนบน-ล่าง
	- ประตูบานเปิดสวิง ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ชนิดมีแผ่นสเตนเลส ขนาด 100x300 มม. หนา 2 มม. ทั้งสองด้าน พร้อมด้วยกุญแจติดตาย
	- บานเลื่อน และบานเฟี้ยม ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝังในบาน ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมุนล็อก ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.1.8 อุปกรณ์บานเลื่อน (Sliding Door Hardware)
	- สำหรับบานเลื่อน และบานเฟี้ยม ให้ใช้ชนิดรางแขวน DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	- สำหรับบานเลื่อนขนาดใหญ่ และบานเฟี้ยม จะต้องมี Guide Rail ขนาดของล้อเลื่อนต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของบานเลื่อน หรือบานเฟี้ยม จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	2.1.9 Door Closer
	- สำหรับบานเปิดที่ระบุในแบบให้ติดตั้ง Door Closer ให้ใช้แบบ Surface Mounted ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.1.10 แถบกันฝน และธรณีประตู (Weather Strip and Threshold)
	- สำหรับประตูบานเปิดออกภายนอก ให้ติดตั้งแถบยางกันฝน และต้องมีธรณีประตู เพื่อสามารถกันน้ำฝนเข้ามาในอาคารได้อย่างดี
	2.1.11 Engineer Key
	- บานประตูช่องท่อ ให้ใช้ Engineer Key ชนิดสเตนเลส DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.2 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
	2.2.1 ประตูบานสวิง
	- บานพับประตูบานสวิง ให้ใช้บานพับสปริง (Door Closer) ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลูมิเนียมเหนือบานประตูชนิดเปิดค้างได้ 90 องศา ทั้งสองทาง ขนาดของบานพับตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต โดยได้รั...
	- กุญแจประตูสวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า ชนิดล็อกภายนอกด้วยกุญแจล็อกภายในด้วยปุ่มหมุน
	- มือจับประตูสวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบุในแบบทั้งสองด้าน บานละ 1 ชุด ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	- กลอนสปริงสำหรับบานประตูสวิงคู่ ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า ชนิดทำด้วยสเตนเลสฝังในบานกรอบ ทั้งบน และล่างขนาด 150 มม. สำหรับบานที่ไม่ติดกุญแจ
	- ประตูบานสวิง จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคารที่ฝนรั่วเข้าได้ ถ้ามีผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเป็นประตูเปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตูดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	2.2.2 ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน
	- กุญแจประตูบานเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า ชนิดล็อกภายนอกด้วยกุญแจ ล็อกภายในด้วยปุ่มหมุน
	- มือจับประตู-หน้าต่างบานเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน พร้อมล็อกภายในได้ ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	- ลูกล้อประตู-หน้าต่างบานเลื่อน ให้ใช้ลูกล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	- ประตู-หน้าต่างบานเลื่อนทุกบาน จะต้องมีระบบกันไม่ให้บานหน้าต่างหลุดจากรางอย่างปลอดภัย และกันน้ำฝนรั่วได้อย่างดี
	2.2.3 หน้าต่างบานกระทุ้ง
	- บานพับสำหรับหน้าต่างบานกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสเตนเลสแบบเปิดค้างได้ ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า ขนาดตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	- มือจับพร้อมล็อกสำหรับบานกระทุ้ง ให้ใช้ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า
	2.2.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย)
	- ให้ใช้อุปกรณ์ชนิดสเตนเลส ของ DORMA หรือ SKULTHAI หรือ  VVP หรือ CENZA หรือ  P.T. DOOR หรือเทียบเท่า โดยเสนอตัวอย่างพร้อมรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	- ประตูกระจกเปลือย จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคารที่ฝนรั่วเข้าได้ ถ้ามีผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเป็นประตูเปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตูดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	3.  การดำเนินการ
	3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้ช่างที่มีฝีมือ และมีความชำนาญ พร้อมเครื่องมือที่ดีในการติดตั้ง Hardware ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
	3.2 ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบตำแหน่ง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Hardware หากพบว่ามีข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการติดตั้ง
	3.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างไม้ ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวดงานประตู-หน้าต่างไม้ หัวข้อการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ์
	3.4 Hardware ที่ติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบานประตู-หน้าต่างออกไปจนสุดแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์รองรับ หรือป้องกันการกระแทก ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม มิให้เกิดความเสียหายกับประตู-หน้าต่างหรือผนัง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับเหล็ก ประตู-หน้าต่างไม้ จะต้องมีขนาด และความยาวที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปูเกลียวให้ใช้แบบหัวฝังเรียบทั้งหมด
	3.6 ผู้รับจ้างจะต้องมีกุญแจชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Keying) โดยให้เปลี่ยนกุญแจชั่วคราวเป็นกุญแจจริง ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
	3.7 การทำความสะอาด
	ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาด Hardware ทั้งหมด และทุกส่วนของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Hardware พร้อมการตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีด หรือมีตำหนิใดๆ และมีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ดี ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

	หมวด 08 80 00  กระจก  (Glazing)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระจก ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างกระจก และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งงานกระจก พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง และ Shop Drawing ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	1.3 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใช้เครื่องมือตัด และเจาะกระจกที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และจะต้องแต่งลบมุมขอบกระจกให้เรียบร้อย ไม่ให้มีคมก่อนนำไปติดตั้ง
	1.4 งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจก โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	1.5 ความหนาของกระจก หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ความหนาของกระจกดังนี้
	1.5.1 สำหรับหน้าต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนา 6 มม.
	1.5.2 สำหรับประตู ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนา 6 มม.
	1.5.3 สำหรับกระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนา 6 มม.
	1.5.4 สำหรับประตูกระจกเปลือย ให้ใช้กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนา 12 มม.
	1.5.5 สำหรับกระจกประตู หรือหน้าต่างที่มีการเจียขอบ ใช้กระจกหนา 8 มม.
	1.5.6 สำหรับกระจกภายนอกอาคารสูง หรือกระจกอาคารที่ต้องรับแรงลมสูง ให้ผู้ติดตั้งคำนวณหาค่าความหนากระจกสามารถรับแรงลมตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ และส่งรายการคำนวณให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ กระจกสำหรับอาคารสูงต้องใช้กระจกลามิเนท...
	1.5.7 สำหรับกระจกติดตาย ที่มีขนาดเกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 ให้ใช้กระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบุเป็นพิเศษในแบบ
	2.2 กระจกที่ใช้จะต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือฝ้ามัว
	2.3 กระจกใส กระจกลวดลาย กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) กระจกฝ้า ให้ใช้ของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเท่า
	2.4 กระจกเงา (Mirror) ให้ใช้กระจกเงาใส หนา 6 มม. ของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเท่า
	2.5 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกระจกลามิเนท (Tempered and Laminated Glass) ให้ใช้ของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเท่า
	2.6 กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ให้ใช้ ชนิดผิวเรียบ ใส หนา 6 มม. ของ BSG GLASS หรือ THAI-ASAHI GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือเทียบเท่า
	2.7 วัสดุยาแนวกระจกให้ใช้ประเภทซิลิโคน Architectural Grade ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่า สีของซิลิโคนให้ใช้ สีดำ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3. การดำเนินการ
	3.1 การตัด การเจาะ การติดตั้งกระจก จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจกอย่างเคร่งครัด
	3.2 การติดตั้งผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการติดตั้งผนังกระจกขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ และมีผลงานการติดตั้งที่มีคุณภาพ มีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยนำมาเสนอต่อผู้ควบคุมงาน พร้อม...
	3.3 ขอบกระจกทั้งหมดจะต้องมีการขัดแต่งลบมุมเรียบ โดยไม่มีส่วนแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอันตราย และเป็นเหตุให้เกิดแรงกดรวมกันที่จุดนั้น ทำให้กระจกมีรอยร้าว หรือแตกได้ในภายหลัง
	3.4 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใช้วัสดุยาแนวต้องทำความสะอาดให้ปราศจากความชื้น ไขมัน ฝุ่นละออง และอื่นๆ ห้ามติดตั้งกระจกในขณะที่งานทาสีส่วนนั้นยังไม่แห้ง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแล้ว จะต้องตกแต่ง และทำความสะอาดวัสดุยาแนวส่วนที่เกิน หรือเปรอะเปื้อนให้เ...
	3.5 การทำความสะอาด
	3.5.1 การล้าง หรือทำความสะอาดกระจก ผู้รับจ้างจะต้องใช้น้ำยาที่ผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนว และกระจกแนะนำไว้เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้น้ำยาใดๆ ที่อาจจะทำให้วัสดุอุดยาแนวเสื่อมคุณภาพ และผิวกระจกเสียหาย
	3.5.2 กระจกทั้งหมดที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องทำความสะอาดทั้งสองด้าน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบานประตู-หน้าต่างกระจกทั้งหมด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หรือฝนสาด และต้องป้องกันกระจกไม่ให้มีรอยขีดข่วน แตกร้าว จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

	หมวด 09 00 00  งานตกแต่ง  (Finishes)
	หมวด 09 24 00  งานฉาบปูน  (Cement Plastering)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการก่อสร้างงานฉาบปูน ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 งานฉาบปูน ให้หมายถึงส่วนของอาคารที่เป็นผนังก่ออิฐ  เสา คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทุกส่วนของ ค.ส.ล. ที่มองเห็นด้วยตาจากภายนอก ให้ตกแต่งด้วยปูนฉาบให้เรียบร้อยสวยงาม ยกเว้นผนังก่ออิฐโชว์แนว คอนกรีตเปลือย ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	1.3 งานฉาบปูนผนังก่ออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะต้องฉาบให้สูงกว่าระดับฝ้าเพดานที่ระบุไว้ในแบบไม่น้อยกว่า 200 มม. โดยได้แนวระดับที่เรียบร้อยสวยงาม ผนังก่ออิฐส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน และไม่ได้ฉาบ จะต้องแต่งแนวปูนก่อให้เรียบร้อย
	1.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุ ส่วนผสม วิธีการ และขั้นตอนของงานฉาบปูนต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่าง (Mock up) เพื่อเป็นตัวอย่างมาตรฐานของงานฉาบปูน ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 ปูนฉาบ
	2.1.1 ปูนฉาบผนังก่ออิฐ ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปชนิดละเอียด ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเท่า
	2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีต ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเท่า
	2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบให้เป็นผนังปูนฉาบสีขาว ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปชนิดละเอียดขาว ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเท่า
	2.1.4 ปูนฉาบแต่งผิวบาง หากระบุในแบบให้แต่งผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝ้าเพดาน  เสา คาน ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปชนิดแต่งผิวบาง หนา 1 – 3 มม. ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือเทียบเท่า
	2.1.5 ปูนฉาบผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบา ดูรายละเอียดในหมวด 04 22 26 ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา
	2.2 น้ำที่ใช้ผสมปูนฉาบ ต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที่น้ำบริเวณก่อสร้างมีคุณสมบัติไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำจากที่อื่นมาใช้ การใช้น้ำผสมปูนฉาบ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยได้รับการอนุมั...
	2.3 หากระบุในแบบเป็นปูนฉาบผสมน้ำยากันซึม ให้ใช้น้ำยากันซึม ของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า
	2.4 น้ำยาประสานประเภทอะคริลิก ผสมปูนทรายเพื่อการประสานปูนฉาบเก่า และใหม่ ใช้สำหรับการซ่อมแซมผนังปูนฉาบที่แตกล่อน ให้ใช้ของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า
	2.5 วัสดุยาแนวเซาะร่องปูนฉาบ หรือซ่อมรอยร้าวของผนังปูนฉาบที่ไม่แตกล่อน ให้ใช้ชนิดทาสีทับได้ของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเท่า
	2.6 เซี้ยม หรือร่อง PVC สำเร็จรูป ให้ใช้ของ APACE หรือ เซี้ยมไทย หรือเทียบเท่า
	2.7 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดตาข่ายตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชุบกัลวาไนซ์ ขนาดช่อง ¾ นิ้ว
	3. การดำเนินการ
	3.1 การเตรียมผิว
	ผิวที่จะฉาบปูนต้องเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง น้ำมัน เศษ ปูน หรือสิ่งใดๆ ที่จะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่จะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรีตบางส่วนซึ่งเรียบเกินไป เนื่องจากไม้แบบเรียบต้องทำให้ขรุขระด้วยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื...
	3.2 การฉาบปูน
	3.2.1 การฉาบปูน ให้ฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 8 มม. ชั้นที่สองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบแต่ละครั้งห้ามเติมน้ำซ้ำในส่วนผสมเดียวกัน และต้องฉาบให้หมดภายใน 45 นาที หลังการผสมปูนฉาบ
	3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
	- ฉาบชั้นแรก (ฉาบรองพื้น)
	ก่อนการฉาบปูนต้องฉีดน้ำให้ผิวที่จะฉาบปูนมีความชื้นสม่ำเสมอ เพื่อผนังนั้นจะได้ไม่แย่งน้ำจากปูนฉาบ แล้วจึงฉาบปูนชั้นแรก การฉาบต้องกดให้แน่นเพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่ฉาบปูนกับปูนฉาบมากที่สุด ทำผิวของปูนฉาบชั้นแรกทำให้หยาบ และขรุขระ โดยการใช้แ...
	- ฉาบชั้นที่สอง (ฉาบตกแต่ง)
	ก่อนฉาบต้องทำความสะอาด และฉีดน้ำให้ผิวของปูนฉาบชั้นแรกให้มีความชื้นสม่ำเสมอ แล้วจึงฉาบปูนชั้นที่สองเหมือนชั้นแรก และเมื่อฉาบปูนชั้นที่ 2 เสร็จแล้ว ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำกวาดผิวที่หมาดให้ผิวปูนฉาบเรียบ และสวยงาม หลังจากปูนฉาบชั้นที่สองเริ่มแข็งตัว ให้บ่มด้...
	3.2.3 ขณะทำการฉาบปูน ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันแดด ลม ซึ่งจะทำให้น้ำที่ผิวปูนฉาบระเหยเร็วเกินไป
	3.2.4 การฉาบปูนหนาเกิน 25 มม. จะต้องแบ่งการฉาบชั้นแรก หรือการฉาบรองพื้นเป็น 2 ครั้ง โดยเสริมด้วยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื้นครั้งที่ 2
	3.2.5 การจับเหลี่ยม เสา คาน จะต้องได้แนวดิ่ง แนวฉาก และได้เหลี่ยมมุมที่สวยงาม หรือการเซาะร่องผนังปูนฉาบตามแบบ หรือเพื่อป้องกันการแตกร้าว กว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 x 4.00 ม. หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้เซี้ยม หรือร่อง PVC. ...
	3.2.6 การฉาบปูนบริเวณดังต่อไปนี้ จะต้องติดตั้งตะแกรงลวด กว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. เพื่อช่วยในการยึดผิวปูนฉาบ และป้องกันการแตกร้าว
	- แนวที่ผนังก่ออิฐชนกับโครงสร้าง เช่น เสา คาน
	- ทุกมุมของวงกบประตู และหน้าต่าง
	- แนวท่อที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังก่ออิฐ (ไม่รวมปูนฉาบ)
	3.2.7 การฉาบปูนสำหรับผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง หรือบุหิน ให้ทำการฉาบเพียงชั้นเดียวหนาไม่ต่ำกว่า 8 มม. แล้วแต่งผิวให้ได้ระดับ หรือตามคำแนะนำของผู้ติดตั้งกระเบื้อง หรือหิน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.2.8 ผิวของปูนฉาบทั้งสองชั้น เมื่อฉาบเสร็จแล้วจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. และต้องได้ผิวที่เรียบสวยงาม หากผิวของปูนฉาบส่วนใดไม่เรียบโดยสม่ำเสมอ หรือเป็นคลื่น หรือเป็นเม็ดหยาบ ผู้รับจ้างจะต้องสกัดออกแล้วฉาบใหม่ ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยเป็นค่า...
	3.2.9 การฉาบปูนทับแนวร่องผนังก่ออิฐที่สูงชนท้องพื้น หรือคานเหล็กทั้งภายนอกและภายใน ให้ฉาบทับโฟม โดยเว้นร่องใต้พื้น หรือคานเหล็กประมาณ 10 มม. แต่งร่องปูนฉาบให้สวยงาม อุดด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้
	3.3 การบำรุงรักษา
	3.3.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละชั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มผิวปูนฉาบให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยการฉีดน้ำพ่นเป็นละอองให้ทั่วทั้งผนัง และต้องป้องกันไม่ให้ผนังปูนฉาบถูกแสงแดด หรือมีลมพัดจัดถูกผนังโดยตรง การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้...
	3.3.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องให้สะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำปูน หรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ และจะต้องดูแลไม่ให้สกปรก หรือเสียหาย จนกว่าจะทำการตกแต่ง หรือทาสีผนังในขั้นต่อไป
	3.4 การซ่อมแซม
	3.4.1 ผิวปูนฉาบจะต้องติดแน่นตลอดผนัง ผิวส่วนใดที่เคาะแล้วมีเสียงผิดปกติ หรือดังโปร่ง หรือมีรอยแตกร้าว จะต้องทำการซ่อมแซม โดยสกัดออกทั้งบริเวณที่ดังโปร่งหรือแตกล่อน ทำความสะอาดรดน้ำให้ชุ่ม แล้วจึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมน้ำยาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครี...
	3.4.2 ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวที่ผิวปูนฉาบแต่ไม่แตกล่อน ให้ตัดร่องให้ลึกโดยใช้ไฟเบอร์ แล้วฉีดอุดด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้
	3.4.3 ในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตโครงสร้างที่เป็นรูพรุน หรือมีการแตกร้าว ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมส่วนของโครงสร้างนั้นด้วยวัสดุ และวิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน หรือวิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการ...

	หมวด 09 28 13  งานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด  (Fiber Cement Board)
	หมวด 09 29 00  งานยิปซัมบอร์ด  (Gypsum Board)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้
	1.3.1 แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงคร่าวระยะ และตำแหน่งสวิตช์ ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิง และอื่นๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ
	1.3.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนัง และโครงสร้างของอาคาร
	1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร
	1.3.4 แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 แผ่นยิปซัมหนา 9, 12, 15 มม. ชนิดธรรมดา ทนชื้น กันความร้อน หรือทนไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1200x2400 มม. แบบขอบลาดสำหรับผนัง หรือฝ้าฉาบเรียบ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตราช้าง หรือ KNUAF หรือเทียบเท่า
	2.2 แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. หรือ 600X1200 มม. ความหนา 9, 12 มม. แบบขอบบังใบ ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตราช้าง หรือ KNUAF หรือเทียบเท่า
	2.3 แผ่นยิปซัมคุณภาพสูงตามมาตรฐาน BS1230 และ มอก.219-2524 ฉลุด้วยลายเรขาคณิต ด้านหลังปิดทับด้วยแผ่นดูดซับเสียงสะท้อน (Glass Matt) ขนาด 600x600 มม. หรือ 1200x2400 มม.ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. และ 12.5 มม. ตามลำดับ แบบขอบลาดหรือแบบขอบบังใบ ตามระบุในแบบ ...
	2.4 โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวตั้งทุก 400 มม. ให้ใช้รุ่นตามคำแนะนำหรือมาตรฐานของผู้ผลิต ของ GYPROC หรือ ตราช้าง หรือ KNUAF หรือเทียบเท่า
	2.5 โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก (วางตั้ง) ทุก 1000 มม. โครงคร่าวรอง (วางนอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1000x1200 มม. พร้อมสป...
	2.6 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.30 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงคร่าวหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. ระยะห่างทุก 1210 มม. โครงคร่าวซอยสูงไม่น้อยกว่า 28 มม. ระยะห่างทุก 605 มม. หรือ 1210 มม. ลวดแขวนขนาดเ...
	2.7 คิ้วเข้ามุมต่างๆ สำหรับผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้คิ้วสำเร็จรูป ของ GYPROC หรือ ตราช้าง หรือ KNUAF หรือเทียบเท่า
	3. การดำเนินการ
	3.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสำหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน ยึดดวงโคม ยึดท่อ...
	3.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง สำหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และเรียบร้อย ตามที่กำหนดในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3.3 ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
	3.4 การติดตั้งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม
	3.4.1 กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็นผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผนัง...
	3.4.2 ตัดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพื้น ทุกระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทำการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยูที่บริเวณปลายโครงคร...
	3.4.3 นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 12, 15 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าว โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นยิปซัม ยึดกับโครงคร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300...
	3.4.4 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
	3.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
	3.4.6 กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษาผู้ผลิต หรือดำเนินการตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
	3.5 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม
	3.5.1 ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ให้ได้ระดับที่ต้องการตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1000x1200 มม. (ระยะห่างของโครงคร่าวหลักเท่ากับ 1000 มม. ระยะห่าง...
	3.5.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มม.)
	3.5.3 นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง
	3.5.4 นำโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลักทุกระยะห่าง 1000 มม.
	3.5.5 นำโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่าวซอยทุกระยะ 400 มม.
	3.5.6 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตามแบบกำหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมขึ้นติดตั้ง
	3.5.7 นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าวซอย ให้ด้านยาว (2400 มม.) ตั้งฉากกับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10...
	3.5.8 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
	3.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
	3.6 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าทีบาร์ และแผ่นยิปซัม
	3.6.1 ยึดฉากริมทีบาร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตให้ได้ระดับที่ต้องการตามแบบกำหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1210x1210  มม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.
	3.6.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเลสรูปผีเสื้อ และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ประกอบกัน
	3.6.3 นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง
	3.6.4 นำโครงคร่าวหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเกี่ยวเข้าในรูบนสันของโครงคร่าวหลักพันเกลียวอย่างน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครงคร่าวหลักทุกระยะห่าง 1210 มม. ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับผนังห้อง
	3.6.5 นำโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1210 มม. มาติดตั้งเข้าในช่องเจาะของโครงคร่าวหลักทุกระยะ 605 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่าว 605x1210 มม. สำหรับวางแผ่นทีบาร์ขนาด 600x1200 มม. หากต้องการระยะสันโครงคร่าว 605x605 มม. สำหรับวางแผ่นทีบาร...
	3.6.6 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตามแบบกำหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ที่ทาสี หรือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
	3.6.7 ระยะสันโครงคร่าว และขนาดของแผ่นทีบาร์ ในข้อ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบยิปซัม หากใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะ และขนาด ดังต่อไปนี้
	3.7 การบำรุงรักษา
	งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานฝ้าเพดานทีบาร์ จะต้องได้แนวของทีบาร์ ที่ตรง ไม่คดเคี้ยว ได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานทาสีให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวด 09 91 00 งานทาสี ผู้รับจ้าง...

	จบหมวด 09 29 00
	หมวด 09 30 00  งานกระเบื้อง  (Tiling)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื้อง เส้นขอบคิ้ว วัสดุยาแนว พร้อมรายละเอียด และขั้นตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภายในและภายนอก เป็นต้น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้
	1.3.1 แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่น ขนาด ของกระเบื้องแต่ละชนิด
	1.3.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียง และทิศทางการไหลของน้ำของพื้นแต่ละส่วน
	1.3.3 แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งท่อน้ำสำหรับจ่ายเครื่องสุขภัณฑ์ที่ผนัง ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ตำแหน่งที่ติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ และใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจส...
	2.2 กระเบื้องเซรามิก หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ผิวกันลื่นสำหรับปูพื้น และผิวมันสำหรับบุผนัง ขนาดตามระบุในแบบ ของ THAI SOUNG หรือ COTTO หรือ RCI หรือ KENZAI หรือเทียบเท่า
	2.3  กระเบื้องเซรามิกต่างประเทศสำหรับปูพื้นห้องน้ำผิวกันลื่นขนาด ขนาดตามระบุในแบบ ของ THAI SOUNG หรือ COTTO หรือ RCI หรือ KENZAI หรือเทียบเท่า
	2.4 ปูนทรายปรับระดับพื้น ให้ใช้ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูป ของ ตราเสือ หรือ ตราอินทรี หรือ CERA C-CURE หรือเทียบเท่า
	2.5 วัสดุติดตั้งกระเบื้อง ให้ใช้กาวซีเมนต์ ชนิดยืดหยุ่นตัวได้ดี ของ ของ CERA C-CURE หรือ WEBER หรือ GECQO หรือเทียบเท่า
	2.6 วัสดุยาแนวกระเบื้อง ให้ใช้ชนิดป้องกันราดำ ของ CERA C-CURE หรือ WEBER หรือ GECQO หรือเทียบเท่า
	2.7 Wax เคลือบผิวกระเบื้อง ให้ใช้ของ CERA C-CURE หรือ WEBER หรือ GECQO หรือเทียบเท่า
	2.8 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3. การดำเนินการ
	3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำระบบกันซึมพื้น หรือผนังที่ระบุให้ทำระบบกันซึม ก่อนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แล้วจึงทำการติดตั้งกระเบื้อง เช่น ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ หรือพื้นชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น
	3.2 การเตรียมผิว
	3.2.1 ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรกอื่นใด แล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ
	3.2.2 สำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับ และความเอียงลาดตามต้องการสำหรับผนังจะต้องฉาบปูนรองพื้นให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพื้น หรือผิวผนังที่เรียบ และแ...
	3.2.3 หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนังแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มดำเนินการปูกระเบื้องพื้น หรือบุกระเบื้องผนังได้
	3.2.4 การเตรียมแผ่นกระเบื้องจะต้องแกะกล่องออกมาทำการเฉลี่ยสีของกระเบื้องให้สม่ำเสมอทั่วกัน และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง แล้วจึงนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนนำมาใช้ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.2.5 กระเบื้องดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปู หรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบใส เพื่อป้องกันการซึมของน้ำปูน และสียาแนว โดยเคลือบให้ทั่วผิวหน้า และขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 2 เที่ยว
	3.3 การปู หรือบุกระเบื้อง
	3.3.1 ทำการวางแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวกระเบื้องทั่วไป หากไม่ระบุในแบบให้ห่างกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3.3.2 เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้านทั้งพื้นและผนัง หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การเข้ามุมกระเบื้องหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ่งความหนาของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุข...
	3.3.3 ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบื้อง ด้วยการโบกให้ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.3.4 ติดตั้ง และกดแผ่นกระเบื้องตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที่กำหนดของกาวซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และทำการติดตั้งใหม่
	3.3.5 ไม่อนุญาตให้บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
	3.3.6 หลังจากปู หรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3.3.7 เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแห้ง ให้ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ทิ้งให้วัสดุยาแนวแห้งสนิท
	3.4 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด
	3.4.1 งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง
	3.4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่างน้อย 1 ครั้ง
	3.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

	หมวด 09 66 43  งานพื้นหินล้าง / กรวดล้าง  (Washed Aggregate Flooring)
	จบหมวด 09 66 43
	หมวด 09 91 00  งานทาสี  (Painting)
	1. ความต้องการทั่วไป
	1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบคุณภาพที่ดี สำหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ
	1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินการภายใต้การแนะนำ การตรวจสอบ และการเก็บต...
	1.3 สีที่นำมาใช้จะต้องเป็นสินค้าใหม่ โดยบรรจุอยู่ในถัง หรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน มีสัญลักษณ์หรือฉลากระบุ รุ่นสี/เฉดสี และหมายเลขรุ่นที่ผลิต, มีใบส่งของจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้การรับรองจากผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้
	1.4 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องสำหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม เป็นห้องที่ไม่มีความชื้น และมีการระบายอากาศได้ดี ต้องกำหนดให้เป็นเขตระวังอัคคีภัย โดยติดตั้งป้ายกำหนดให้เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ และห้ามประกอบกิจที่จะให้เกิดความร้อนสูงหรือประกายไฟ รว...
	1.5 การผสมสี และขั้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	1.6 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเครื่องตรวจวัดความชื้นของผนังก่อนการทาสีทุกครั้ง
	1.7 งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรงหรือลูกกลิ้ง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้องทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคารที่ไม่ต้องทาสี เช่น พื้น ผนัง กระจก อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
	1.8 งานที่ไม่ต้องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอก และภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะ โครงเหล็กต่างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบุในแบบ สำหรับสิ่งที่ไม่ต้องทาสี มีดังนี้
	1.8.1 ผิวกระเบื้องปูพื้น ผิวกระเบื้องบุผนัง  ฝ้าอะคูสติก และกระจก
	1.8.2 อุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแล้ว
	1.8.3 สเตนเลส
	1.8.4 ผิวภายในรางน้ำ
	1.8.5 โคมไฟ
	1.8.6 ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างซึ่งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได้ ยกเว้น การทาสีกันสนิม หรือระบุในแบบเป็นพิเศษ
	1.9 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้รับจ้างทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 สีที่ใช้ในโครงการต้องเป็นสีประเภทที่มีค่าสารอินทรีย์ระเหยได้ (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต่ำ ผ่านมาตรฐาน CARB 2007 or SCAQMD Rule 1113 June 3, 2011 or Rule 1168 amended October 6, 2017. วัตถุดิบส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้ทำสี เช่น
	ต้องทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงตามประเภทและการใช้งานของสี เช่น ป้องกันการขึ้นรา สนิม ยางไม้ ด่าง ซีดจางเร็ว ทนทานต่อแสง UV จะต้องเก็บไว้ได้นาน เป็นสีที่มีความคงทนถาวรไม่หลุดล่อน วัสดุยาแนวต้องมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VO...
	2.2 ระบบขั้นตอนคุณภาพของสี
	2.2.1 สีชั้นแรก (PRIMER COAT) สีรองพื้น หมายถึง ชั้นสีที่สัมผัสกับพื้นผิววัสดุ สีชั้นนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	- เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีที่จะทาทับ เช่น พื้นผิวปูนเก่าจะมีคราบฝุ่นของสีพื้นเก่าที่อาจจะร่วงเป็นผงอยู่ (CHALKING) จึงต้องทาสีรองพื้นสำหรับปูนเก่า เพื่อให้สารยึดเกาะสามารถจับฝุ่นเหล่านั้นให้เกาะแน่นติดที่ผิวก่อน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสี...
	- ป้องกันสารเคมีจากพื้นผิวภายในออกฤทธิ์กับสีทับหน้า เช่น สีรองพื้นปูนใหม่ (ป้องกันสภาพด่างของผนังปูน)
	2.2.2 สีทับหน้า (TOP COAT) หมายถึง สีที่อยู่ชั้นสุดท้าย ทำหน้าที่ให้ความคงทนถาวรต่อสภาวะ ดิน ฟ้า อากาศ และให้ความสวยงามดูเรียบเนียนเงาตามรายการแบบกำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบให้ใช้
	2.3 สีสำหรับผนังปูนฉาบภายนอกอาคาร
	- สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ที่มีค่า VOC content ไม่เกิน 50 g/l โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุเช่น สี TOA ซุปเปอร์ชิลด์ แอดวานซ์ หรือเทียบเท่า  สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่ง...
	2.4 สีสำหรับผนังปูนฉาบภายในอาคาร
	- สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ที่มีค่า VOC content ไม่เกิน 50 g/l โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุเช่น สี TOA ซุปเปอร์ชิลด์ แอดวานซ์ หรือเทียบเท่า
	- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา ที่มีค่า VOC content ไม่เกิน 5 g/l  จำนวนสองเที่ยว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุเช่น สีน้ำ TOA ออร์แกนิค แคร์ หรือเทียบเท่า
	2.5 สีสำหรับงานผนังยิปซัม ฝ้าเพดานยิปซัม
	- สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ที่มีค่า VOC content ไม่เกิน 50 g/l โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุเช่น สี TOA ซุปเปอร์ชิลด์ แอดวานซ์ หรือเทียบเท่า
	- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา ที่มีค่า VOC content ไม่เกิน 5 g/l  จำนวนสองเที่ยว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุเช่น สีน้ำ TOA ออร์แกนิค แคร์ หรือเทียบเท่า
	2.6 สีสำหรับงานฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ประเภท Wood Fiber Cement
	2.6.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่า (Contact Primer) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีตามข้อ 2.5.1
	2.6.2 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% ด้าน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Majestic True Beauty (Matt) ของ JOTUN หรือ
	- Dulux Easy Care (Matt) ของ ICI หรือ
	- Supershield Duraclean (Matt) ของ TOA หรือ
	- Beger Shield Photo Clean (Matt) ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.7 สีสำหรับฝ้าเพดาน ค.ส.ล.
	2.7.1 สีรองพื้นให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีตามข้อ 2.3.1 หรือ 2.4.1 ตามสภาพรอบพื้นผิวที่จะทาสี
	2.7.2 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% ด้าน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีตามข้อ 2.3.3 หรือ 2.4.3 ตามสภาพรอบพื้นผิวที่จะทาสี
	2.8 สีสำหรับงานไม้ ส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน
	2.8.1 สีรองพื้นงานไม้ เที่ยวที่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Aluminium Wood Primer ของ JOTUN หรือ
	- Dulux Aluminium Wood Primer ของ ICI หรือ
	- Aluminium Wood Primer G-1601 ของ TOA หรือ
	- Aluminium Wood Primer B-977 ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.8.2 รองพื้นงานไม้ เที่ยวที่สอง ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Gardex Primer ของ JOTUN หรือ
	- Dulux Speed Undercoat ของ ICI หรือ
	- Universal Undercoat (G1600) ของ TOA หรือ
	- Wood Primer B966 ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.8.3 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำมัน จำนวนสองเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Gardex Premium ของ JOTUN หรือ
	- Dulux Gloss Finish ของ ICI หรือ
	- Glipton Enamel ของ TOA หรือ
	- Beger Shield Super Gloss Enamel ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.9 สีสำหรับงานโลหะ ส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน สีนํามันที่เลือกใช้ในโครงการ จะต้องมีค่า VOC ไม่เกินมาตราฐาน CARB 2007 or SCAQMD Rule 1113 June, 2011 และไม่มีส่วนผสมของสารตะกัว
	2.9.1 สีรองพื้นกันสนิมงานโลหะใหม่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุเช่น สีรองพื้นกันสนิม TOA อีโค เมทัล ไพร์เมอร์
	2.9.2 สีรองพื้นสำหรับโลหะผิวเคลือบ (โลหะชุบกัลป์วาไนซ์ โลหะทองเหลือง-ทองแดง PVC) เป็นประเภทน้ำยากัดผิว เที่ยวที่หนึ่ง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Jota Etch ของ JOTUN หรือ
	- Devran 201 ของ ICI หรือ
	- TOA Wash Primer G-1168 ของ TOA หรือ
	- Beger Wash Primer ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.9.3 สีรองพื้นสำหรับโลหะผิวเคลือบ (โลหะชุบกัลป์วาไนซ์ โลหะทองเหลือง-ทองแดง PVC) เป็นประเภทน้ำยากัดผิว เที่ยวที่สอง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Gardex Primer ของ JOTUN หรือ
	- Dulux Red Oxide Primer ของ ICI หรือ
	- Red Oxide Primer G-1024 ของ TOA หรือ
	- Beger Shield B-933 ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.1.1 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำมันทาจำนวนสองเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Glipton Enamel ของ TOA หรือ
	- Dulux Gloss Finish ของ ICI หรือ
	- Beger Shield Super Gloss Enamel ของ BEGER หรือเทียบเท่า
	2.1 สีสำหรับผิวคอนกรีต ขัดมัน (ภายนอก)
	2.1.1 ให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- JOTASHIELD PRIMER 07 ของ  JOTUN หรือ
	- DULUX WEATHERSHIELD SUPER PRIMER ของ  ICI หรือ
	- SUPERSHIELD PRIMER ของ  TOA หรือ
	- BEGER SHIELD ALKALI RESISTING #4000 ของ BEGER  หรือเทียบเท่า
	2.1.2 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- JOTASHIELD ANTIFADE ของ JOTUN หรือ
	- DULUX WEATHERSHIELD ของ ICI หรือ
	- SUPERSHIELD ของ  TOA หรือ
	- BEGER SHIELD WEATHER GUARD ของ BEGER  หรือเทียบเท่า
	2.2 สีสำหรับผิวคอนกรีต ขัดมัน (ภายใน)
	2.2.1 ให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- MAJESTIC PRIMER ของ  JOTUN หรือ
	- DULUX ECO PRIMER ของ  ICI หรือ
	- DURACLEAN PRIMER ของ  TOA หรือ
	- BEGER SHIELD PHOTO CLEAN #7700 ของ BEGER  หรือเทียบเท่า
	2.2.2 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- MAJESTIC TRUE BEAUTY ของ  JOTUN หรือ
	- DULUX EASYCARE  ของ ICI หรือ
	- SUPERSHEILD DURACLEAN  ของ  TOA หรือ
	- BEGER SHIELD PHOTO CLEAN  ของ BEGER  หรือเทียบเท่า
	2.3 สีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ สำหรับงานไม้ที่ระบุให้ทาสีย้อมเนื้อไม้ หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ บานประตู หน้าต่าง พื้นไม้ภายนอก เชิงชายไม้ เป็นต้น ให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ประเภทมองเห็นลายไม้ชนิดภายนอก หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ข...
	2.4 สีเคลือบแข็ง สำหรับงานพื้นไม้ภายในที่ระบุให้ทาสีเคลือบแข็ง หรือสีโพลียูริเทน ให้ใช้สีโพลียูริเทนชนิดภายใน สีใส ของ JOTUN  หรือ ICI หรือ BEGER หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่า
	2.5 สีทาพื้นที่ต้องการความทนทานพิเศษ
	2.5.1 สีสำหรับงานพื้นภายใน ให้ใช้สี Epoxy ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. ทาบนพื้นปูนทรายปรับระดับแต่งผิวเรียบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการทา และจัดทำตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน ตามผลิตภัณฑ์ที่ระบุต่อไปนี้
	- PENGUARD ENAMEL ของ JOTUN หรือ
	- TRU GLAZE  ของ  ICI  หรือ
	- EPO GUARD ENAMEL  ของ  TOA  หรือ
	- DURAGUARD  ของ  BEGER  หรือเทียบเท่า
	2.5.2 สีสำหรับงานพื้นภายนอก ให้ใช้สี Polyurethane ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. ทาบนพื้นปูนทรายปรับระดับแต่งผิวเรียบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการทา และจัดทำตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่ระบุต่อไ...
	- HARDTOP AS  ของ  JOTUN  หรือ
	- URETHANE 388  ของ  ICI  หรือ
	- TOPGUARD  ของ  TOA  หรือ
	- DURATHANE  ของ  BEGER  หรือเทียบเท่า
	2.6 งานสีฉนวนป้องกันไฟ (Fire Retardant Coating)
	2.6.1 สีฉนวนรองพื้นต้องป้องกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีพิเศษชนิดภายใน และชนิดภายนอก Interior-Exterior โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้
	- Steel Master 120 SB ของ JOTUN หรือ
	- AD Firefilm ของ A/D FIRE PROTECTION SYSTEM หรือ
	- AD Firefilm ของ FIRETHERM/SCANCEM หรือ
	- SK Tighca Coat ของ SK KAKEN หรือเทียบเท่า
	2.6.2 งานสีทับหน้า ทาทับสีรองพื้นบนทุกวัสดุที่ได้กล่าวมา จำนวน 2 เที่ยว ให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับสีฉนวนป้องกันไฟ หรือเป็นสีทับหน้าที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต-ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้งานได้โดยไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
	2.7 งานสีจราจร (Traffic Paint)
	2.7.1 วัสดุผลิตภัณฑ์สีสำหรับตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจร ให้ใช้ Jotun Traffic Paint ของ JOTUN หรือเทียบเท่า โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด
	2.8 สีพ่นแกรนิตสำหรับผนังภายนอก ให้ใช้ของ TOA  หรือ SKK หรือ CIC (Natural Stone Finished) หรือเทียบเท่า
	2.9 สีพ่น TEXTURE สำหรับผนังภายนอก ให้ใช้ของ JOTUN หรือ ICI หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า
	2.10 น้ำยาทากันตะไคร่น้ำ สำหรับวัสดุโชว์ผิวธรรมชาติ อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง ให้ใช้น้ำยาทากันตะไคร่น้ำสีใส ของ ICI หรือ TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า
	2.11 สีอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3. การดำเนินการ
	3.1 การทาสีสำหรับงานปูน หรือคอนกรีต
	3.1.1 ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูน หรือถอดไม้แบบ มีความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพื้นต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพื้นผิวแห้งสนิท
	3.1.2 ทาสีรองพื้นปูน 1 ครั้ง ทิ้งระยะอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
	3.1.3 ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
	3.2 การทาสีสำหรับงานโลหะ
	3.2.1 พื้นผิวโลหะทั่วไป หรือพื้นผิวเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก๊าด ขจัดสนิมออกโดยการขัดด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดด้วยเครื่องเจียร ทำความสะอาด และเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันส...
	3.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate อย่างน้อย 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ทาสีน้ำมันทับหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง
	3.2.3 พื้นผิวสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสี ทำความสะอาดพื้นผิว และทำให้ผิวหยาบด้วยกระดาษทราย เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 1 ครั้ง แล้วจึงทาสีน้ำ...
	3.3 การทาสีสำหรับงานไม้ที่ไม่โชว์ลายไม้
	3.3.1 ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นไม่เกิน 14% รอยต่อ หรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทาสีรองพื้นป้องกันความชื้น และป้องกันคราบสกปรกก่อนนำไปประกบติดกัน
	3.3.2 ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมด
	3.3.3 ทาสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม 1 ครั้ง เพื่อป้องกันยางไม้ ทิ้งให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง หรือใช้น้ำยาป้องกันยางไม้ชนิดใสที่มีคุณสมบัติในการป้องกันที่ดีกว่า 1 ครั้งโดยไม่ต้องเจือจาง ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
	3.3.4 ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสีทับหน้า หรือสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 ครั้ง ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
	3.3.5 ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
	3.4 การทาสีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้
	3.4.1 ให้ทาบนผิวไม้ส่วนที่ต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ หรือย้อมสีให้เห็นลายไม้ เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้อัดสัก เป็นต้น ให้ใช้สีย้อมไม้วูดสเตน (Wood Stain) และสีย้อมพื้นไม้เดคกิ้งสเตน (Decking Stain) หากไม่ระบุในแบบให้ใช้สีย้อมเนื้อไม...
	3.4.2 กรณีถ้าไม้มียางให้กำจัดยางไม้ออกโดยใช้ทินเนอร์แห้งเร็ว เช็ดให้ยางที่อยู่ในไม้เหลือน้อยที่สุด หรือทาน้ำยาป้องกันยางไม้ชนิดใส ก่อนทาสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ชนิดโชว์ลาย การทาสีย้อม และรักษาเนื้อไม้ชนิดด้าน ให้ทาชนิดเงาก่อน 1-2 เที่ยว หลังจากนั้นทาทั...
	3.4.3 ผิวไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ำมัน หรือวัสดุอื่นออกให้หมด อุดรูหัวตะปู และตำหนิของไม้ด้วยวัสดุประเภท Wood Filler โดยแต่งสีหรือใช้ชนิดที่มีสีที่กลมกลืนกับสีไม้ ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย
	3.4.4 สีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ชนิดภายนอก ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ทาอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะ ครั้งละอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
	3.5 การทาสีเคลือบแข็ง หรือสีโพลียูริเทน (POLYURETHANE FOR WOOD) สำหรับพื้นไม้ภายใน
	3.5.1 ผิวพื้นไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ำมัน หรือวัสดุอื่นๆ ออกให้หมด อุดรอยต่อไม้ให้เรียบแล้วขัดกระดาษทรายด้วยเครื่องจนถึงเนื้อไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงาม
	3.5.2 ทารองพื้นไม้ชนิดใสที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันยางไม้ และช่วยเพิ่มการยึดเกาะ 1 เที่ยว
	3.5.3 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกชนิดใสอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องย้อมสีไม้ ให้ย้อมด้วยโพลียูรีเทนชนิดที่มีสี เพื่อให้สีของพื้นไม้ดูกลมกลืนก่อนการทาเคลือบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.6 สีพ่นแกรนิตสำหรับผนังภายนอก
	3.6.1 พื้นผิวที่พ่นจะต้องแห้งสะอาด มั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดด้วยน้ำ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
	3.6.2 ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีรอยต่อ 1 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 3 ชั่วโมง
	3.6.3 พ่นสีแกรนิต หรือสีลวดลายแกรนิต 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง
	3.6.4 พ่นสีเคลือบทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง
	3.7 การทาน้ำยาทากันตะไคร่น้ำ
	3.7.1 พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากสี สารเคลือบต่างๆ ทำความสะอาดด้วยน้ำ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
	3.7.2 ทาน้ำยากันตะไคร่น้ำ 1-2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
	3.8 การบำรุงรักษา
	งานทาสีทั้งหมดที่เสร็จแล้ว และแห้งสนิทดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ไม่เรียบร้อย และทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นของอาคารที่ไม่ต้องการทาสีทั้งหมด ตามขั้นตอน และคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน...
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